

Znak: DYR.026.33.2019

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 1**ZMIANA SIWZ NR 1**

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018., Poz. 1986, z późn. zm.) na usługę pn. „*Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego*”, realizowana w ramach projektu „*Rewitalizacja – wspólna sprawa*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 z dnia 27.03.2019 r.

„Czy w związku z tym, że jest to drugi przetarg dotyczący realizacji usługi pn. „Rozbudowa platformy internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzenia narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego”, czy podczas realizacji projektu, możliwe będzie skorzystanie z powstałych podczas realizacji pierwszego przetargu dokumentów, makiet, projektów?”

Odpowiedź nr 1 z dnia 28.03.2019 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem umowy z wykonawcą wybranym w pierwszym postępowaniu przetargowym, do chwili obecnej nie doszło do przeniesienia praw autorskich. Ze względu na możliwy spór w tym zakresie, Zamawiający informuje, że na dziś nie może przekazać ww. dokumentów wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, z uwagi na omyłkowe zamieszczenie błędnego terminu realizacji Etapu 5 w pkt. 2.5 TOMu II SIWZ - OPZ, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W pkt 2.5, Tabela . Czynności Etapu 5., drugi wiersz, druga kolumna - „Sugerowany czas realizacji”, TOMu II SIWZ – OPZ, **przed zmianą było:**

„sierpień 2019”

W pkt. 2.5, Tabela . Czynności Etapu 5., drugi wiersz, druga kolumna - „Sugerowany czas realizacji”, TOMu II SIWZ – OPZ, **po zmianie jest:**

„lipiec 2019”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian i informacji, które umieszczane są na naszej stronie internetowej: www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/2019-r/ pod nazwą niniejszego postępowania.

Zastępca Dyrektora
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”

Beata Chyz-Banek
