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STWiORB do „Projektu wykonawczego -  Adaptacji pomieszczeń  w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Założenia wyjściowe do opracowania 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do

„Projektu wykonawczego -  Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu
zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" - branże :

Architektura i Konstrukcja.

I. Podstawa opracowania.

 rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z    dnia 2-go  września 2004  r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 
2072),

 ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz.177; Nr 96, poz. 
959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 33 ustawy ust. 3),

 rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z    dnia 18-go maja 2004  r.  –  w  sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. nr 130 
z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389 – (dla zamówień finansowanych ze środków publicznych),

II. Dane wyjściowe.
Opracowanie projektowe : „Projekt wykonawczy -  Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14
w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6 ” – Architektura - autorstwa Marek Happach 
architekt , – oraz Konstrukcja – autorstwa – mgr inż. Andrzej Bayer.

III. Uwagi i zastrzeżenia.
 w przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiałów – wykraczających poza normy i zasady 
stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - należy wówczas brać pod uwagę  normy i zasady 
stosowania podane przez Producentów – pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich i ważnych 
atestów dopuszczenia do stosowania na naszym rynku, atestów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przy    opracowaniu    niniejszych    specyfikacji    korzystano    z    wydawnictwa Izby Projektowania 
Budowlanego (wydanego w porozumieniu z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa 
Infrastruktury) p.t. „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych”,
 niniejsze „Specyfikacje techniczne” w  świetle ustawy o prawie autorskim podlegają

ochronie – i nie mogą być kopiowane bez zgody ich autora.

IV. Zawartość opracowania.
1. Specyfikacja Techniczna – część ogólna,
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót przygotowawczych i 
rozbiórkowych,
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót tynkarskich, okładzinowych g.-k.
4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót malarskich,
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót stolarki otworowej,
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ślusarki otworowej,
7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich,
8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót stolarskich.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
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CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
„Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum 
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa”,

1.2. Przedmiot i zakres robot.
a) Zestawienie obiektów Lokale uzytkowe U.5 i U.6 w bud. przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie
b) zakres i rodzaj robot budowlanych :

o tynkarskich i g.-k.,
o okładzinowych,
o malarskich
o stolarki otworowej,
o ślusarskich,
o posadzkarskich,
o stolarskich,

c) zakres i rodzaj robot specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa :

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych.
o roboty przygotowawcze,
o roboty rozbiórkowe i demontażowe,
o wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i innych materiałów z rozbiórek,

1.4.  Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy,  urządzeniach i sieciach znajdujących się na terenie
placu budowy, występujących utrudnieniach oraz dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej – 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy Robót - 
w treści zawartej umowy na roboty budowlano-montażowe lub w protokóle „Przekazania Placu Budowy”

1.5.  Organizacja robót oraz przekazanie placu budowy.

Szczegółowe zasady organizacji robót budowlano-montażowych - wynikające z charakteru prac
– oraz wynikających z nich konieczności zajęcia  terenu należącego do Zamawiającego lub do Wydział 
Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów
 - a także wynikające stąd konieczne opłaty – zostaną określone w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 
naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków.
W związku z faktem, że teren budowy znajduje się na terenie obiektu monitorowanego i chronionego - 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, np. kable,
rurociągi, sieci itp. powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych,nadmiernego hałasu 
i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
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robot budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, 
rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robot w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  
szczególności  jest  zobowiązany wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 
będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą^ dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem 
bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 
projektanta. ,,Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogolonych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Należy sprecyzować ogolone warunki, których powinien 
przestrzegać Wykonawca w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji może zwiększyć 
zagrożenie pożarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zakładzie), niezbędne jest określenie warunków, 
których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robot.

1.9.   Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z 
Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do: o przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  
Zamawiającemu  (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projekt zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, o 
ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, o właściwego,  zgodnie  z  projektem  
zagospodarowania,  składowania  materiałów  i elementów budowlanych, o utrzymywania w czystości 
dróg publicznych i ulic przy placu budowy szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,o 
uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11.  Zabezpieczenie chodników i jezdni i dojść na plac budowy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla 
budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowi 
uzgodnienia i zezwolenia.

1.12.  Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót.
Grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami).
28112317-5  = Konstrukcje rusztowań
45400000-1 = Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45410000-4 = Tynkowanie,
45442100-8 = Roboty malarskie,
45442300-0 = Roboty w zakresie ochrony powierzchni,
45453000-   = Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach ,
45262311-   = Betonowanie konstrukcji,
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1.13. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w specyfikacji, jeżeli nie są zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy, które wchodzą w 
zakres Wzorcowej Dokumentacji Przetargowej :
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektow 
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z 
ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wykonana prze wykonawcę.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne czynności w budownictwie - 
polegają na :

a)  inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c)  geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeni obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 
zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 
przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do  określenia  
przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 
wykonywanych w terenie i laboratorium. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamowień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). Patrz niżej : hasło Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawniania budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają, normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami dziabania 
tych organizacji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robot dodatkowych, nie objętych 
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przedmiarem.
Odbi6r   częściowy   (robot   budowlanych)   -   nieformalna   nazwa   odbioru   robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako ,,odbiór końcowy".
Qdbi6r  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
,,odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robot budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawianie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglądem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów usług i robot budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych.
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamrowienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w 
Rozdziale3).
Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany 
przez okres wyko- nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 
dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów
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Wykonawca    zapewni    właściwe    składowanie    i    zabezpieczanie    materiałów    na placu    budowy.    
Tymczasowe    miejsca    składowania    powinny    być    określone w   projekcie   zagospodarowania   
placu   budowy   lub   uzgodnione   z   Inspektorem rem    Nadzoru    Inwestorskiego.    Składowane    
materiały,    elementy    i    urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3.   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w tracie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacja technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowy materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlany nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlany oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest   zobowiązany  do   używania  takiego  sprzętu,  jaki   nie   spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w szczegółów specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 
sprzętu transportowego.
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4.1. Transport poziomy.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje 
środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji 
robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości 
(patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu 
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz mne czynniki, które maja wpływ na rozważany 
problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo- kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-
budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach 
Prawa budowlanego, wykażą się co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych 
lub posiadają wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora zabytków 
właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia.

5.2.   Roboty rozbiórkowe oraz rozbiórki wykonywane metodą wybuchową.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 
właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się 
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie 
dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkęLub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr120, poz. 1135).
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5.3.  Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu

budowy np. wzdłuż trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 
odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 
także odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp.

5.4.  Projekt organizacji budowy
Należy podać, że Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie)
projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 
materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) instrukcje montażowe i bhp,

5.5.  Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.

5.6. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 
wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budynki, mosty, wiadukty, chłodnie 
kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawni geodety, który będzie 
służył również pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie uszkodzeniem stałych i tymczasowych  
reperów  i  sieci  punktów  odwzorowania    założonej  przez  inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu wy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA oraz ODBIÓR WYROBÓW i ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.  Zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę jakości  materiałów i  elementów, zapewni odpowiedni system
kontroli możliwość pobierania próbek i badania materiałów i  robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania p.t. Program zapewnienia jakości. Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

1. Część ogólna określa
system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opiswłasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań 
zleconych przez wykonawcę),

sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającemu 
realizacją umowy.

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania, wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, sposoby dostarczania materiałów 
budowlanych i wyrobów, urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw   materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów 
budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami 
nieodpowiadającymi  wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001,  jest  zobowiązany  do opracowania programu
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca   będzie   prowadził   pomiary   i
badania   materiałów   oraz   robót   z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do 
zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 
kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań.

6.2.  Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

10/45



STWiORB do „Projektu wykonawczego -  Adaptacji pomieszczeń  w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
•  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
•  dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu- także dziennik montażu,
•  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
•  operaty geodezyjne,
•  książkę obmiarów robót,
•  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

PKT 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBÓT.
7.1. Ogólne za sady przedmiaru, obmiar u robót i  prowadzenia książki obmiaru Zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r. przedmiar robót  powinien 
zawierać zestawienie  przewidzianych do  wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem   podstaw   ustalających szczegółowy   opis   
oraz   wskazanie   właściwych specyfikacji technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  
wyliczeniem  i zestawieniem  ilości  jednostek   przedmiarowych  robót  podstawowych.  Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według  
Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy  opracować   według  
systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie systematyki  stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele   przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  
przedmiarowe  odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z 
wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy- 
konywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  w   
kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po   pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki 

obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna   do   udokumentowania   

wykonanych   robót   ulegających   zakryciu   lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z 

remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 

(przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominię-tych pozycji w 

przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
[m] Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 
będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 
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okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu   inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Odbioru   wyżej   wymienionego 
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych            przed            dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w obiektach kubaturowych,
powinny obejmować w szczególności:

• przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
•  instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na 
działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, 
gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazów 
technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne,
•  urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
•  urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,
•  urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich 
Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach 
technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe 
budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 
odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny
O  potrzebie  i  zakresie  rozruchu  technologicznego  decyduje  Zamawiający,  podając
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy 
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określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien 
spełnić Wykonawca.
W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 
technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do 
próbnego rozruchu technologicznego.
Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji 
zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, łącznie z 
kosztorysem rozruchu.

8.6. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 
Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 
technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
toleran- cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń,   
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót   w  stosunku  do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.

8.7. Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, b) 
protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od bioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po twierdzenia 
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
•  Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie ewidencji  wszelkich  zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na
budowę, wchodzą m.in.:
1)  pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2)  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3)  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4)  dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,
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5)  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6)  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych
oraz przewodów kominowych,
8)  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne  opracowania 
projektowe, opisy  i  rysunki  zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,
12) oświadczenie kierownika budowy o:
a)  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami,
b)   doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c)  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i
urządzeń,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania – mających
istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny 
one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,  elektrycznego  lub  
elektronicznego.  Wymóg  ten  powinien  być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1.  Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e- mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew.  regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w 
projekcie technologicznym.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty:
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1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
lokalu,
2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4.  recepty i ustalenia technologiczne,
5.  dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię   mapy   zasadniczej   powstałej   w   wyniku   geodezyjnej   inwentaryzacji 
powykonawczej.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT.

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w 
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także określić
sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowej przekładanie instalacji na 
placu budowy, rusztowania i in., a także prac to-warzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akce] towane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". Podstawą płatności będą ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, numerem telefonów, faksem i e-
mailem,

Architektura :
Archet Sp. z o.o.
tel. 606952270
e-mail : iwo.kesy@archet.pl 
Konstrukcja :
mgr inż. Andrzej Bayer
www.bayerprojekt.pl   

zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż,

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum 
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"   -
branże : Architektura i Konstrukcja
Jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, numer telefonu, faksem i e- mailem,
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Archet Sp. z o.o, Ul. Słodowiec 8/22, 01-708 Warszawa, 606952270, iwo.kesy@archet.pl
zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracją oraz autorami :

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

 rozporządzenie  Ministra  Infrastuktury  z   dnia 2-go września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 
2072),

 ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96,
poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 33 ustawy ust. 3),

 rozporządzenie  Ministra   Infrastuktury  z   dnia 18-go maja 2004 r. – w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
użytkowym (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389 – (dla zamówień finansowanych ze środków 
publicznych),

 Ustawa „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z dnia 23 VII 2003 r. – Dz.U. z dnia 
17 IX 2003 r., Nr 162, poz. Nr 1568.

 Rozporządzenie Ministra Kultury „w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich” z dnia 29 VI 
2004 r. – Dz.U. z dnia 30 VI 2004 r., Nr 150, poz. 1579.

przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do wykonywania robót : 
Specyfikacje techniczne odnoszące się odpowiednio dla poszczególnych branż Budownictwa 
Ogólnego – należy rozpatrywać łącznie z technologiami i zasadami obmiaru i odbioru robót – 
zapisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych,

W przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiałów – wykraczających poza normy i 
zasady stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - należy wówczas brać pod uwagę  normy i 
zasady stosowania podane przez Producentów – pod  warunkiem  posiadania  przez  nich  
odpowiednich  i  ważnych  atestów dopuszczenia do stosowania na   naszym rynku, atestów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej.
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i 
ODBIORU -  ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

1. Część ogólna.

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a   :

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania 

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2.   P      r  z      ed  mi      ot         i   z      akres s  t      osowan  i      a   SS      T  .
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych wykonaniem prac przygotowawczych i rozbiórkowych.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3      . Zak  r      es   robó      t   o      b  j      ętych   SS      T      .  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórek występujących w
obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą :

prace wstępne i przygotowawcze,

rozbiórki rynien i rur spustowych, pokrycia dachu i konstrukcji więźby dachowej., rozebranie 
elementów konstrukcji stropu i schodów drewnianych,
rozebranie elementów konstrukcji murów parteru,
rozebranie elementów konstrukcji stropu Kleina nad piwnicami, rozebranie 
elementów konstrukcji murów piwnic,
rozebranie podłóg i posadzek,
rozebranie murowych fundamentów budynku,
zasypanie pozyskaną ziemią – przestrzeni rozebranych piwnic

1.4. Okreś  l      en  i      a pods  t      a      w  o      we.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogó  l      ne   w      y  m      a      gan  i      a do  t      yc  z      ą  c      e robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Służb technicznych Inwestora.

2.  Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują – poza ewentualnymi materiałami
pomocniczymi jak np. stemple budowlane, deski, kliny – co do których nie przewiduje się specjalnych 
wymagań technicznych.

3.  Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny.

4.  Transport
Transport materiałów z rozbiórki ogólnodostępnymi środkami transportu –
uzgodnionymi z Zamawiającym. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.

5.  Wykonanie robót
5.1.   R      obo  t      y pr  z      ygo  t      o  wa      wc  z      e  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

I. teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
II. zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie inne istniejące uzbrojenie.

5.2.   R      obo  t      y ro  z      b  i      órkowe  

Roboty   prowadzić   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia
06.02.2003 r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych.

Pokrycie dachu, więźbę dachową, strop drewniany, ściany oraz schody, ściany piwnic łącznie z 
fundamentami należy rozebrać ręcznie z zastosowaniem etapów przewidzianych w projekcie.

Dopuszcza się rozbiórkę mechaniczną ścian murowanych przez zwalenie ich przy pomocy wciągarek i 
ciągników – po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz 
Właścicielem obiektu .

Materiały z rozbiórek posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy licowe i 

okucia piecy kaflowych należy przekazać Inwestorowi.

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zapisów, wskazań i wymogów –

znajdujących się w części opisowej Projektu rozbiórek.

5.3. U  t      y  li      z      ac  j      a   m      a  t      e      r  i      a  ł      ó      w s  z      kod  li      w      ych.  

wykonanie rozbiórki pokrycia dachu z płyt eternitowych (azbestowo - cementowych wraz z ich 
wywiezieniem i utylizacją może wykonywać tylko i wyłącznie uprawniona firma budowlana wskazana przez
Starostwo Powiatowe.

Roboty te muszą być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 4231). Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r Nr 3, poz. 20) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Rozporządzenia określa:

1.  Obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest,
2.  Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest;
3.  Warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca 
ich składowania,
4.  Wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

5.4. Be  z      p  i      ec  z      eńs  t      wo i h  i      g  i      e  n      a pr  a      c      y .  

Podczas  robót  stosować  przepisy Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia  6 lutego 2003 r. w 
sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robó budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Poniżej podano najważniejsze przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, na które należy zwrócić szczególna 
uwagę:

 Stosowanie  niezbędnych  środków  ochrony  indywidualnej  obowiązuje  wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy.
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
 Do  zabezpieczeń stanowisk  pracy  na  wysokości,  przed  upadkiem  z  wysokości, należy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronnej i siatki bezpieczeństwa.
 Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, 
jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
 Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20 %, jeżeli nie stosuje się rusztowań 
ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.
 Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
 Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem  terenu powyżej 1 
m, zabezpiecza się balustradą.
 Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
 W   przypadku   rusztowań   systemowych   dopuszcza   się   umieszczenie   poręczy ochronnej 
na wysokości 1 m.
 Strefę  niebezpieczną,  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości przedmiotów - 
ogradza się balustradami.
 Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
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obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6 m.
 Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,40m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
 Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.
 Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.
 W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych jest niedopuszczalne:
używanie otwartego ognia, palenia tytoniu,
spożywania posiłków,

 Wymiary  pomostów  i  ramp  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów przeładowanych 
ładunków i środków transportu.
 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawność, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez osoby 
przeszkolone,
 Maszyny i inne  urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i  przy zmianie obsługi 
powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.
 Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w 
ruchu jest zabronione.
 W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego.
 Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa ni�

1,5 m.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone
poręczami przed wejściem osób postronnych.
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone 
wyłącznie do wysokości 3 m.

5.5.   P      ods  t      awowe   z      asa  d      y   w      yko  n      y  w      an  i      a robot ro  zb      i      órko  w      y  c      h.  

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 
konstrukcyjnych.
Toteż     zgodnie     z     tą     zasadą     rozbiórkę    należy    rozpoczynać    od     góry. Przed   przystąpieniem
do   bezpośrednich   robót   rozbiórkowych   należy   wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc 
ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem itp.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie      przestrzegając  
przepisów      bezpieczeństwa      i      higieny      pracy. Najbardziej podstawowe zasady i warunki, jakich 
należy przestrzegać przy prowadzeniu prac  demontażowych  i  rozbiórkowych  -  obejmują  niżej  
wymienione  zalecenia:
Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 
zwisające części murów, stropy pozbawione częściowo podpór itp.

 Ponadto  należy  dokładnie  sprawdzić,  czy  na  terenie  prowadzonych  robót  nie pozostały 
niewypały lub inne materiały wybuchowe.
 Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane lub 
systemowe. W żadnym wypadku nie należy gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać 
na dolne stropy.
 Rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez 
zwalenie ich lub wyburzenie materiałami wybuchowymi. W szczególnych okolicznościach wywołanych 
względami ostrożności, rozbiórkę należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi lub 
narzędzi pneumatycznych. Zwalanie murów metodą podcinania jest zakazane przez Prawo Budowlane.
 Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  
uprzednio  warstwę  ochronną  betonu  i  przecinając  pręty  zbrojenia  za pomocą aparatów 
acetylenowych lub elektronarzędzi. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne 
lub elektronarzędzia.
 Elementy  konstrukcji  stalowych  należy  rozbierać  przez  cięcie  aparatami acetylenowymi 
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lub elektronarzędziami.
 Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  by zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.
 Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku poziomach.
 Robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części stałych 
(trwałych) budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

6.  Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 oraz w specyfikacji „ogólnej”.
7.  Przedmiar i Obmiar robót.

Przedmiar robót zostanie sporządzony w oparciu o dostarczony projekt techniczny oraz
zgodnie z ujętymi w nim założeniami technologii wykonania prac.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
Zasady wykonania przedmiarów i obmiarów - jednostki miary, potrącenia, 
wymiarowania elementów – będą zgodne z szczegółowo opisanymi regułami w 
odnośnych Katalogach Nakładów Rzeczowych.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Rozliczanie robót.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Dokumenty odniesienia
„Projekt – Rozbiórki budynku dawnej Szkoły przy ul. Sytej 123 w Wilanowie”.„Inwentaryzacje – 
Zagospodarowania terenu i infrastruktura – Architektura – Instalacje elektryczne – Instalacje 
sanitarne”

6.3. Dopu  s      zcza  l      ne odchy  ł      ki wym  i      a  r      ów d  l      a mu  r      ów p  r      zy  j      mować wg pon  i      ż  s      zej         tabe  l      i  

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm szerokość

wysokość
ponad 100 cm

szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –1

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU -  

ROBÓT TYNKARSKICH, OKŁADZINOWYCH g.-k. i  KAMIENIARSKICH

1. Część ogólna.

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania 

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2.   P      r  z      ed  mi      ot         i   z      akres s  t      osowan  i      a   SS      T.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem tynków, okładzin z
suchych tynków oraz prac kamieniarskich.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Za  k      res robót ob  j      ę  t      y  c      h   SS      T  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

o Tynki wewnętrzne
o Tynki cementowo-wapienne

o Suche tynki
o Okładziny ścienne wewnętrzne.
o Tynki zewnętrzne

1.4. Okreś  l      en  i      a pods  t      a      w  o      we  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó  l      ne   w      y  m      a      gan  i      a do  t      yc  z      ą  c      e robó  t      .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.   W      oda (  P      N-EN 1008  :      2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.   Pi      asek (  P      N-EN 131  3      9  :      2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:
h)  nie zawierać domieszek organicznych,
i)   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Za  p      ra  w      y bud  o      w  l      ane ce  m      en  t      owo-  w      ap  i      enne  
5) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
6) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
7)   Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
8) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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9)  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
10) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.   P      ł      y  t      ki   c      era  mi      c  z      ne c  z      ęśc  i      owo   w      g   P      N-EN 177  :      1999 i   P      N-EN 178  :      1998  
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
j) gatunek I 80%

k) gatunek II 75%

2.5.   W      yk  ł      ad  z      i      n      y z PCV –   w      g do  k      u  m      en  t      ac  j      i pro  j      ek  t      owej   w      y  k      on  a      wc  z      e  j      .  

2.6. Ma  t      er  i      a  ł      y do suc  h      y  c      h   t      ynków  

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3.  Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót.

5.1. Ogó  l      ne   z      a  s      a  d      y   w      yk  on      y  w      an  i      a   t      ynków  
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie  z  „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.
d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.   P      r  z      ygo  t      o  w      an  i      e pod  ł      o  ż      y  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z  rdzy i  substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.   W      yko  n      y  w      an  i      a   t      ynk  ó      w   t      ró  j      wars  t      wo  w      y  c      h  
5.3.1. Tynk  trójwarstwowy powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź   należy   nanosić   po   związaniu   warstwy   narzutu,   lecz   przed   jej stwardnieniem.  
Podczas   zacierania   warstwa   gładzi   powinna   być   mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogó  l      ne   z      a  s      a  d      y   w      yk  on      y  w      an  i      a ok  ł      ad  z      i      n ce  r      a  mi      c  zn      ych.  
11) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
12) Podłoże   pod   okładziny   ceramiczne   mogą   stanowić   nie   otynkowane   lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
13) Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po zakończeniu 
osiadania murów budynku.
14) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
15) Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy  
podkład  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3.
16) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
17) Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna wynosić co 
najmniej +5°C.
18) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5.   W      yko  n      y  w      an  i      e s  u      c  h      ych   t      ynków  
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej,
b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 
podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową.

5.6.   R      obo  t      y ka  mi      en  i      arsk  i      e  
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2.  Podłoże:

19)wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
warunków termicznych ścian nośnych,
20)odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 
mm/m.

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
21)przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 
więcej niż:
l)  30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

m) 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, n) 50 mm przy 
licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
o) 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

22) elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki 
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o
powierzchni do 0,60 m

2 
powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 

powyżej 0,60 m
2 

– 4 punkty,
23) przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 
przekroju elementu kotwiącego,
24) elementy  cokołów  i  gzymsów  muszą  być  ze  sobą  łączone  w  narożnikach klamrami, 
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru
27) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
28) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
29) sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6.  Kontrola jakości

6.1. Ma  t      er  i      a  ł      y   c      era  mi      c  zn      e  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
30) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
31) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

p) wymiarów i kształtu płytek
q) liczby szczerb i pęknięć,
r)odporności na uderzenia,

32) W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej).

6.2. Za  p      ra  w      y  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.   P      ł      y  t      y g  i      psowo-  k      ar  t      o      nowe  
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m
2

. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odb  i      ór pod  ł      o  ż      a  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odb  i      ór   t      ynków  

8.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne   odchylenia   powierzchni   tynku   kat.   III   od   płaszczyzny   i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
s)  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
t)  poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
u) wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
v) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odb  i      ór suc  h      ych   t      yn  k      ów  
Odchylenie powierzchni  okładziny z  płyt  gipsowo-kartonowych od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odb  i      ór pod  ł      o  ż      y pod p  ł      y  t      ki ce  r      a  mi      c  z      ne  
Wg punktu 5.4.

9.  Rozliczenie robót.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2   

powierzchni  ściany  wg  ceny  jednostkowej,  która obejmuje:
w) przygotowanie zaprawy,
x)  dostarczenie materiałów i sprzętu, y)  
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
z)  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, aa) 
osiatkowanie bruzd,
bb) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, cc) reperacje 

tynków po dziurach i hakach,
dd) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. Suche tynki

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

24/45



STWiORB do „Projektu wykonawczego -  Adaptacji pomieszczeń  w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

ee) dostarczenie materiałów i sprzętu, ff) 
przygotowanie podłoża,
gg) mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, hh) 
uporządkowanie miejsca pracy.

Okładziny ścian

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
ii)  przygotowanie zaprawy,
jj)  przygotowanie podłoża,
kk) dostarczenie materiałów i sprzętu, ll)  moczenie 
płytek, docinanie płytek,
mm) ustawienie i rozbiórką rusztowań,
nn) wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, oo) zamurowanie 
przebić,
pp) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, qq) reperacje 
tynków,
rr) oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie próbek. PN-EN 

459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-
11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i 

ODBIORU -  ROBÓT MALARSKICH

1. Część ogólna.

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania 

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2.   P      r  z      ed  mi      ot         i   z      akres s  t      osowan  i      a   SS      T.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem robót malarskich

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Za  k      res robót ob  j      ę  t      y  c      h   SS      T.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich:

o Malowanie tynków,
o Malowanie konstrukcji stalowych,

1.4. Okreś  l      en  i      a pods  t      a      w  o      we.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó  l      ne   w      y  m      a      gan  i      a do  t      yc  z      ą  c      e robó  t      .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1.   W      oda (  P      N-EN 1008  :      2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
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ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. M  l      eko wap  i      enne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. S      po  i      wa be  z      wodne  

2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost  syntetyczny  powinien  być  używany  w  postaci  cieczy,  barwy  od jasnożółtej 
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach  technicznych  zbliżonych  do  
pokostu  naturalnego,  lecz   o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.   R      o  z      c  i      eńc  z      a  l      n  i      ki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
–        wodę – do farb wapiennych,
–        terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Far  b      y bud  o      w  l      ane g  o      t      owe  

2.5.1.        Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

–     wydajność – 6–10 m
2

/dm
3

,
–     max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
–     wydajność – 15–16 m

2
/dm

3
,

–     max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–     do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

–     wydajność – 6–10 m
2

/dm
3

,
–     max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
–        wydajność – 4,5–5 m

2
/dm

3

–        czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

–        wydajność – 5–6 m
2

/dm
3
,

–        max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

–        wydajność – 6–8 m
2

/dm
3

–        czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

–     wydajność – 1,2–1,5 m
2

/dm
3

–     czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

–     wydajność – 6–8 m
2

/dm
3

–     czas schnięcia – 12 h
Farby  olejne  i   ftalowe  nawierzchniowe  ogólnego  stosowania  wg  PN-C-
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81901/2002

–        wydajność – 6–10 m
2

/dm
3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–     lepkość umowna: min. 60

–     gęstość: max. 1,6 g/cm
3

–     zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
–     roztarcie pigmentów: max. 90 m
–     czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. Wymagania 
dla powłok:
–     wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
–     grubość – 100-120   m
–     przyczepność do podłoża – 1 stopień,

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża,

–     twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.   Ś      rodki grun  t      u  j      ą  c      e  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i   syntetycznymi  powierzchnie  należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło  szare,  stosowane do  gruntowania podłoża  w  celu  zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.   P      r  z      ygo  t      o  w      an  i      e pod  ł      o  ż      y  
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a 
rysy  poszerzyć  i  ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Grun  t      owan  i      e.  

5.2.1. Przy   malowaniu   farbą   wapienną   wymalowania   można   wykonywać   bez gruntowania 
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się
gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.   W      yko  n      y  w      an  i      a pow  ł      ok   m      a  l      arsk  i      ch  
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu
środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.        Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować
farby w różnych odcieniach.

6.  Kontrola jakości

6.1.   P      ow  i      er  z      chn  i      a do   m      a  l      owan  i      a.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–        sprawdzenie wyglądu powierzchni,
–        sprawdzenie wsiąkliwości,
–        sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
–        sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.   R      obo  t      y   m      a  l      arsk  i      e.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–     dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–     dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m
2 

powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odb  i      ór pod  ł      o  ż      a  

8.1.1.       Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odb  i      ór robót   m      a  l      ar  s      k  i      ch  

8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.

8.2.2.       Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym  
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.        Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.      Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.        Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na zwilżaniu  
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do dziennika budowy.

9.  Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  
oraz  uporządkowaniem  stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-EN 459-
1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU -  STOLARKI  OTWOROWEJ

1.  Wstęp

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  
„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez 
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  ”,

1.2. Zak  r      es   st      o  s      owan  i      a SST  
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zak  r      es   r      obót         ob  j      ę  t      ych SST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:

Drzwi i bramy
Okna i naświetla.

1.4. Ok  r      e  śl      en  i      a pods  t      awowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó  l      ne wymagan  i      a dotyczące   r      obó  t      .  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. D  r      ewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być
większe niż podano poniżej. Różnice wymiarów [mm] okien drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1
różnica długości przekątnych do 1 m 2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3
przekroje szerokość do 50 mm 1
elementów grubość do 40 mm – 1
grubość skrzydła – 1

2.2. Okuc  i      a budow  l      ane  

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia   stalowe   powinny   być   zabezpieczone   fabrycznie   trwałymi   powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Ś  r      odki         do   i      mp  r      egnowan  i      a wy  r      obów s  t      olar  s      k  i      ch  

2.3.1. Elementy stolarki powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Należy impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny.

2.3.4. Środków    ochrony   drewna    przeznaczonych    do    zabezpieczenia   powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia.

2.4. Ś  r      odki         do g  r      un  t      owan  i      a wy  r      obów   st      olar  s      k  i      ch  

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki  należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
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2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania.

2.5. Farby i   l      ak  i      e  r      y do ma  l      owan  i      a   st      o  l      a  r      ki         budowlanej  
nie dotyczy

2.6. Szk  ł      o  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. K  it      y  
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sk  ł      adowan  i      e e  l      emen  t      ów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9. S  t      o  l      a  r      ka ok  i      enna i         d  r      zw  i      owa z PCV         wg   i      n  s      t  r      ukc  j      i p  r      oducen  t      a  

2.10. Szyba bezp  i      eczna p  r      zec  i      wwłaman  i      owa  

3.  Sprzęt
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inżyniera.

4.  Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować
w odrębnych opakowaniach.
Elementy  do   transportu  należy  zabezpieczyć   przed   uszkodzeniem  przez   odpowiednie 
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robót

5.1. P  r      zygo  t      owan  i      e ośc  i      eży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować – nie dotyczy

5.1.3. Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny mieć  usunięte  wszystkie  drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. O  s      adzanie i u  s      zcze  l      nian  i      e s  t      o  l      a  r      ki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  
trwale  plastycznym,  a  szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 
w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
–2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
–3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
–4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania  do  tego  
celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy 
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dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność   wykonania   ościeży   powinna   odpowiadać   wymogom   dla   robót murowych 
wg SST B.08.00.00.
Ościeżnicę   mocować   za   pomocą   kotew   lub   haków  osadzonych   w   ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 
stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1

5.3. Pow  ł      oki         ma  l      ar  s      k  i      e  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia.

6.  Kontrola jakości 6.1. Za  s      ady          kon  tr      o  l      i          j      akości    powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena   j      ako  ś      ci         pow  i      nna obe  j      mować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz

 B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9.  Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. BN-
67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-
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82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-
71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka 
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

XI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU – 
ŚLUSARKI OTWOROWEJ i ELEMENTÓW RÓŻNYCH

1.  Wstęp

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania 

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2. Zak  r      es   st      o  s      owan  i      a SST.  
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zak  r      es   r      obót         ob  j      ę  t      ych SS  T      .  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
B.14.01.00  Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. B.14.02.00  
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry 
włazowe itp.)

1.4. Ok  r      e  śl      en  i      a pods  t      awowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó  l      ne wymagan  i      a dotyczące   r      obó  t      .  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. S  t      al  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg 
PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Pow  ł      oki         ma  l      ar  s      k  i      e  
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okuc  i      a  
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją.

2.4. Sk  ł      adowan  i      e ma  t      er  i      a  ł      ów i         kon  str      ukc  j      i  
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badan  i      a na budow  i      e  

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inżyniera.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ś  l      u  s      a  r      ka a  l      um  i      n  i      owa  
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i powłokami 
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anodowymi.

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane
na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

2.7. Ś  l      u  s      a  r      ka s  t      a  l      owa  
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i powłokami 
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne 
błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3.  Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.  Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią
normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót

5.1. P  r      zed rozpoczęc  i      em mon  t      ażu na  l      eży   s      p  r      awdz  i      ć:  
– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. E  l      emen  t      y           pow  i      nny           być           o  s      adzone           zgodn  i      e           z           dok  u      men  t      ac  j      ą           t      echn  i      czną           l      ub           i      ns  tr      ukc  j      ą  
zaakcep  t      owaną p  r      zez Inży  n      i      era.  

5.3. E  l      emen  t      y pow  i      nny być   tr      wa  l      e zako  t      w  i      one w   ś      c  i      anach budynku.  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych.

5.4. O  s      adzone         e  l      emen  t      y         pow  i      nny         być         u  s      zcze  l      n  i      one   między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby  nie 
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej.

5.5. Pow  ł      oki         ma  l      ar  s      k  i      e         pow  i      nny         być         j      ednol  i      te,   bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6.  Kontrola jakości

6.1. Badan  i      e         ma  t      e  r      ia  ł      ów   użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
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dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badan  i      e go  t      owych e  l      emen  t      ów pow  i      nno obe  j      mować:  
– sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badan  i      e   j      ako  ś      ci         wbudowan  i      a pow  i      nno obe  j      mować:  
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty 
podlegają odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostką   obmiarową   robót   dla   B.14.01.00   i   B.14.02.00   jest   ilość   m

2     
elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach
5 i 6.

9.  Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 
10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Pozostałe 
przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

XII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU -  

ROBÓT POSADZKARSKICH.

1.  Wstęp

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  

Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania 

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2.   P      r  z      ed  mi      ot         i   z      akres s  t      osowan  i      a   SS      T.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem prac posadzkarskich
przy wykonaniu nowej rampy.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zak  r      es   r      obót         ob  j      ę  t      ych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
2-3mm wartwy wyrównawczej wylewki samopoziomującej na płytkach ceramicznych. Warunki wylewania i 
przygotowania podłoża zgodne z wytycznymi producenta

35/45



STWiORB do „Projektu wykonawczego -  Adaptacji pomieszczeń  w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

nakładanie kleju i układanie posadzki PCV zgodnie z projektem posadzek.

1.4. Ok  r      e  śl      en  i      a pods  t      awowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogó  l      ne wymagan  i      a dotyczące   r      obót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Woda   (      PN-EN 1008  :      2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone   
jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych   bagiennych   oraz   wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. P  i      a  s      ek   (      PN-EN 13139  :      2003)  

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w 
szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Wykładziny podłogowe PCV

2.4. Wy  r      oby   t      e  r      ako  t      owe  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)   Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

b)   Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość:   ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna 1,0 mm c)   

Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
– zaprawę   z   cementu   25,   kredy   malarskiej   i   mączki   wapiennej   z   dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m

2 
płytek. Na 

opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,  znaki
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis
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„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m.

2.8. Zap  r      awa samopoz  i      om  u      j      ąca,  

2.8. Zap  r      awa k  l      e  j      owa zwyk  ł      a i m  r      ozoodpo  r      na,  
Wymagania:

dobra przyczepność do betonu,
właściwości penetracyjne,
nieodkształcalny pod wpływem temperatur,
elastyczny, wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia

2.9.   M      a  t      e  r      iał         o   s      t  r      uk  t      u  r      ze an  t      ypo  ś      l  i      zgowej  
Wymagania:

– dobra przyczepność do betonu,
– właściwości penetracyjne,
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
– elastyczny (od –20° do + 250°C)
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Wa  r      s  t      wy wy  r      ównawcze pod po  s      adzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni   na   gładko   oraz   wykonaniem   i   wypełnieniem   masą   asfaltową   szczelin 
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
103) Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
104) Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
105) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

106) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
107) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
108) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.
109) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 
cm zanurzenia stożka pomiarowego.
110) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m

3
.

111) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
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112) Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie  powinna  
wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
113) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Po  s      adzki         cemen  t      owe i   l      as  tr      ykowe  
114) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu- warstwowe z 
zaprawy cementowej i lastriko.
115) Posadzki  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.
116) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach – 10 MPa.
117) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające  posadzkę  wraz  z całą  konstrukcją  podłogi  od  pionowych  elementów budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać 36 m2

 
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m
2 

przy posadzkach jednowarstwowych.
118) Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej
4m2 za  pomocą  wkładek  z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika mosiężnego, paska 
polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.
119) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
120) Mieszankę  lastrykową  lub  zaprawę  cementową,  z  której  wykonano  posadzkę  należy dokładnie zagęścić,
a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
121) Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 
oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i 
po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
122) Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.
5.4. Pow  l      ekan  i      e pow  i      e  r      zchni         komun  i      kacy  j      nych  
- sposób  aplikacji  i  warunki  przygotowania  podłoża  należy  przyjąć  wg  warunków zastosowanego 
systemu.
6.  Kontrola jakości
6.1. Wym  a      gana           j      ako  ś      ć            ma  t      e  ri      a  ł      ów     powinna   być   potwierdzona   przez   producenta   przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. N  i      e         dopu  s      zcza         s  i      ę         s  t      o  s      owania         do         r      obót         ma  t      er  i      ałów,         k  t      ó  r      ych         w  ł      aśc  i      wości         n  i      e         odpow  i      ada  j      ą   wym  a      gan  i      om   
t      echnicznym.   Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy         p  r      zep  r      owadz  i      ć         kon  tr      o  l      ę         do  tr      zyman  i      a         wa  r      unków         ogó  l      nych         wykonan  i      a         r      obót   (cieplnych, 
wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odb  i      ór         ma  t      er  i      a  ł      ów         i         robót   powinien obejmować zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
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powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. N  i      e         dopu  s      zcza         s  i      ę         s  t      o  s      owania         do         r      obót         ma  t      er  i      ałów,         k  t      ó  r      ych         w  ł      aśc  i      wości         n  i      e         odpow  i      ada  j      ą  
wym  a      gan  i      om   t      echn  i      cznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyn  i      ki         odb  i      orów         ma  t      e  ri      a  ł      ów         i         wy  r      obów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odb  i      ór         pow  i      nien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,
– sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
 prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową.

9.  Rozliczenie robót

Płaci się za ustaloną ilość m
2  

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która  obejmuje  
przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

XII a. SPECYFIKACJA DLA PVC W Forbo Sphera Element

1.1. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: Wyrównanie 

podłoży masą wygładzającą
Ułożenie wykładziny homogenicznej
Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.

1.2. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem 
budowlanym.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne
z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materiałów 10
6 

≤ R ≤ 10
8 

Ω
2.2.1. Wykładzina - Homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego
Forbo Element

homogeniczna wykładzina z wysokiej jakości PVC w rolkach szer 2m

grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm

klasa użytkowa EN 685 - 34/43 waga
całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2 możliwość 
odnawiania przez szlifowanie pozostałość 
wgniecenia EN 433 - 0,035 mm
klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R9

klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M
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odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów

odporność chemiczna EN423 – doskonała

odporność elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1:  10
6 

≤ R ≤ 10
8 

Ω

napięcie elektrostat. osób w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815 – 40V

Odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 μg/cm
2

Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m
3

Suma TSVOS 28 dni wg wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m
3 

dożywotnia 
gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia zgodność z ASTM - 
tak
stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05%

łatwość odkażania powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 25415 część I i 
ISO 8690 – znakomita
właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 - tak

posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041

2.2.2. Sznur do spawania wykładzin
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny 
o średnicy 4mm

2.2.3. Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny  środek  gruntujący  Forbo  Europrimer  041  EL  przeznaczony  do  zagruntowania chłonnych 
lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej

2.2.4. Masa wygładzająca
Zaprawa  wyrównująca  Forbo  975  służy  do  wyrównywania  stropów  betonowych,  posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny

2.2.5. Klej do wykładzin
Klej do wykładzin PVC Forbo 523 EL do przyklejenia wykładziny do podłoża
Klej kontaktowy Forbo 233 do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany

2.2.6. Listwa wyobleniowa
Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z 
wykładziny wywijany na ścianę

3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane 
mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają 
na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za pomocą rakli 
zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę wygładzającą i 
równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać jednotarczową szlifierkę do podłoży (140 
– 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 
50 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu płytek 
wykładziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. Frezarka ręczna i mechaniczna do
frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów 
wykładzin na gorąco.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na
stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny
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Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 
2mm).
Należy  sprawdzić  wilgotność  podłoża.  Maksymalna  wartość  wilgotności  dla  jastrychu cementowego pod 
wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i  niewielkich nierówności 
należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy 
odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w 
podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. 
W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) 
przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 
5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wykładzin.
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją 
powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po 
tym okresie należy docinać płytki wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy 
klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy 
nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po 
wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca 
min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż płytki). W celu 
wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową  
przycisnąć  wykładzinę, aby  dokładnie  przylegała w  miejscu łączenia  się  ściany z

podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w 
miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w
miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem
45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta 
wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. 
Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu 
wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym.
Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia.

5.4. Spawanie wykładzin
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na
2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów 
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania  możemy  
przystąpić  do  spawania  na  gorąco.  Używając  spawarek  ręcznych  lub automatu spawalniczego 
wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa 
się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego  sznura  przy  pomocy  noża  z  płytką.  
Drugi  po  ostygnięciu  sznura  bezpośrednio  na
wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie
stygnięcia.

XIII.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ZABUDOWY DREWNIANE I PRACE STOLARSKIE

1.  Wstęp

1.1. Na  z      wa pr  z      ed  mi      o  t      u za  m      ów  i      en  i      a  

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.2. Zak  r      es   st      o  s      owan  i      a SST  
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zak  r      es   r      obót         wym  i      en  i      onych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
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wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie i montaż ścian działowych z drewna klejonego. Wykonanie i montaż mebli na zamówienie ze 
sklejki lisciastej i płyt wiórowych laminowanych

1.4. Ok  r      e  śl      en  i      a pods  t      awowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogó  l      ne wymagan  i      a dotyczące   r      obót  
Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   zgodność   z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1A. D  r      ewno CLT i sklejka  
Do  ścian drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  klejone CLT zabezpieczone  przed  szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna   4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wymagane certyfikaty dla Płyt CLT
Protokół w sprawie odporności pożarowej (z obudową/bez obudowy) TaZÚS
Protokół z badań odporności pożarowej, Fires 2010 dla ścian o wymaganiach EI30
Przepuszczalność pary wodnej SOLID 84 i 124 mm – protokół z badań,
CSI ETA-10/0079, TaZÚS ES
Brzegi scian wykończone lamelami z gr ok 5mm z tego samego rodzaju drewna
2.1B. Płyty wiórowe
Płyta wiórowa Eurodekor E1 P2 to standardowa płyta meblowa do zabudowy wnętrz. Płyty surowe Eurospan
są stosowane jako płyty nośne w sektorze suchej zabudowy. Są wzbogacone dekoracyjną powłoką z żywicy 
melaminowej. Płyty Eurodekor E1 P2 są dostępne w kombinacjach 223 dekorów i struktur.
Obrzeża płyt jeśli nie zaznaczono inaczej w kolorze dopasowanym do wzoru płyty. Wszytkie obrzeża gr 
2mm wprasowywane na gorąco w warszatacie przystosowanym do prac stolarskich.

2.1.3. Wilgotność  drewna  stosowanego powinna  wynosić  nie więcej niż:
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe elementów
a)  odchyłki wymiarowe elementów CLT powinny być nie większe:

– w długości: do + 5 mm lub do –2 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe płyt jak dla dla elementów
c)  odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki  wymiarowe  krawędziaków  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być
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większe niż +3 mm i –2 mm.
e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.

2.2. Łączn  i      ki  

2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)   Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b)   Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem c)   
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Sk  ł      adowan  i      e ma  t      er  i      a  ł      ów i         kon  str      ukc  j      i  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby  nie  powodować  ich  deformacji.  Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.

2.4. Badan  i      a na budow  i      e  
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje
Inżynier.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika
budowy.

3.  Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,   
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno 
być odebrane przez Inżyniera.

4.  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub
utratą stateczności.
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Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robót

5.1.         Robo  t      y na  l      eży p  r      owadz  i      ć         zgodn  i      e         z         dok  u      men  t      ac  j      ą         techniczną   przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2.         W  i      ęźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w 
osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy  więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.3. Be  l      ki         s  t      ropowe  

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.

5.3.4. Końce  belek  opartych  na  murze  lub  betonie powinny  być  impregnowane  środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.

5.3.5. Czoła  belek  powinny  być  oddzielone  od  muru  szczeliną  powietrzną  szerokości  co najmniej 3 
cm.

5.4. De  s      kowan  i      e połaci         dachowych  

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.

5.5. Wykonan  i      e pod  s      u  f      i  t      ki  

5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski  powinny  być  łączone  na  wrąb  i  przybite  do  belek  co  najmniej  dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.

5.5.2. Powierzchnia  desek  powinna  być  obustronnie  zabezpieczona  środkami  ochrony  wg punktu 2.2.6.

6.  Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m

3 
wykonanej konstrukcji. Dla 

pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m
2
.

8.  Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
metodami wytrzymałościowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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