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STWiORB do ,,Projektu wykonawczego - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Zalozenia wyjSciowe do opracowania
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
»Projektu wykonawczego - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu
zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '""Rodzinna Warszawa" - branze :
Architektura i Konstrukcja.

I. Podstawa opracowania.

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2-go wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz.
2072),

e ustawa ,,Prawo zamoéwien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz.177; Nr 96, poz.
959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 33 ustawy ust. 3),

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-go maja 2004 r. — w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. nr 130
z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389 — (dla zamowien finansowanych ze srodkéw publicznych),

II. Dane wyjsciowe.
Opracowanie projektowe : ,,Projekt wykonawczy - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14
w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
Dotyczy przebudowy lokali uzytkowych L U.5 oraz U.6 ” — Architektura - autorstwa Marek Happach
architekt , — oraz Konstrukcja — autorstwa — mgr inz. Andrzej Bayer.

II1. Uwagi i zastrzezenia.

e w przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiatéw — wykraczajacych poza normy i zasady
stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - nalezy wowczas bra¢ pod uwage normy i zasady
stosowania podane przez Producentéw — pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich i waznych
atestow dopuszczenia do stosowania na naszym rynku, atestow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e przy opracowaniu niniejszych specyfikacji korzystano z wydawnictwa Izby Projektowania
Budowlanego (wydanego w porozumieniu z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa
Infrastruktury) p.t. ,,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych”,
e niniejsze ,,Specyfikacje techniczne” w $Swietle ustawy o prawie autorskim podlegaja

ochronie — i nie moga by¢ kopiowane bez zgody ich autora.

IV. Zawarto$¢ opracowania.
1. Specyfikacja Techniczna — czg$¢ ogdlna,
2. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbioérkowych,
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot tynkarskich, oktadzinowych g.-k.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt malarskich,
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét stolarki otworowe;j,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot slusarki otworowe;j,
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt posadzkarskich,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt stolarskich.

PN AW

I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
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CZESC OGOLNA.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
»Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa”,
1.2. Przedmiot i zakres robot.
a) Zestawienie obiektow Lokale uzytkowe U.5 1 U.6 w bud. przy ul. Klobuckiej 14 w Warszawie
b) zakres i rodzaj robot budowlanych :
o tynkarskichig.-k.,
oktadzinowych,
malarskich
stolarki otworowej,
Slusarskich,
posadzkarskich,

© © © © o ©

stolarskich,
¢) zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa :

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
o roboty przygotowawcze,
o roboty rozbidrkowe i demontazowe,
0 wywoz i utylizacja gruzu budowlanego i innych materiatéw z rozbiorek,

1.4. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy, urzadzeniach i sieciach znajdujacych si¢ na terenie
placu budowy, wystepujacych utrudnieniach oraz dostgpie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej —
niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Robdt -
w tresci zawartej umowy na roboty budowlano-montazowe lub w protokdle ,,Przekazania Placu Budowy”

1.5. Organizacja robot oraz przekazanie placu budowy.
Szczegdtowe zasady organizacji robot budowlano-montazowych - wynikajace z charakteru prac
— oraz wynikajacych z nich koniecznosci zajecia terenu nalezacego do Zamawiajacego lub do Wydziat
Zasobow Lokalowych dla Dzielnicy Ursynow
- a takze wynikajace stad konieczne optaty — zostang okre§lone w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposodb
odprowadzenia $ciekow.
W zwigzku z faktem, Ze teren budowy znajduje si¢ na terenie obiektu monitorowanego i chronionego -
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprz¢tu Wykonawcey na ten teren.

1.6. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoOw oraz powinien zapewnié¢
ochrong¢ wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje wewngtrzne i zewngtrzne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. powinny by¢ szczegoétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu
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1.8.

robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczace ochrony $rodowiska,
ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji,
rodzajow robot szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonaweca bedzie przestrzegal przy realizacji robot w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang” dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolonych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Nalezy sprecyzowa¢ ogolone warunki, ktdrych powinien
przestrzega¢ Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji moze zwigkszy¢
zagrozenie pozarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zaktadzie), niezbedne jest okreslenie warunkow,
ktérych powinien przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji robot.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z
Zarzadem Drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do: o przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projekt zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 0
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, o wlasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, skladowania materiatow i elementéw budowlanych, o utrzymywania w czystosci
drég publicznych i ulic przy placu budowy szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,0
uzgodnienia z Zamawiajacym projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni i doj$¢ na plac budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowi
uzgodnienia i zezwolenia.

1.12. Nazwy i kody : grup robot, klas robot i kategorii robét.

Grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami).
28112317-5 = Konstrukcje rusztowan

45400000-1 = Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45410000-4 = Tynkowanie,

45442100-8 = Roboty malarskie,

45442300-0 = Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

45453000- = Ukladanie plytek ceramicznych na podtogach i $cianach

45262311- = Betonowanie konstrukcji,
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1.13. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w specyfikacji, jezeli nie sa zawarte w Ogolnych Warunkach Umowy, ktére wchodza w
zakres Wzorcowej Dokumentacji Przetargowe; :
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
Ze Wyrob i proces jego wytwarzania zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wyltaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wykonana prze wykonawce.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia. Geodezyjne czynnosci w budownictwie -
polegaja na :
a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obsthudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

¢) pomiarach przemieszczeni obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych

zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania

przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6l czynno$ci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozniejszymi zmianami). Patrz nizej : hasto Wspolny Stownik
Zamowien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawniania budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno§¢ czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja, normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziabania
tych organizacji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych
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przedmiarem.

Odbi6r czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbior czgéci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Qdbi6r gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez

,»;odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg¢ lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawianie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy
opis, oraz wskazanie szczegoltowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgladem ilosci
i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia

2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamrowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem

20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegétowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w
Rozdziale3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiagcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okres§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialdow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany
przez okres wyko- nywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
2.2 Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materialow i wyrobow
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Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie materialdow naplacu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢é okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektoremrem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane
materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w tracie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacja technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowy materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
budowlany nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatdéw i elementow budowlany oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegotdw specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest akceptacja sprzgtu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w szczegotowej specyfikacji techniczne;,
jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego
sprzetu transportowego.
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4.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnié¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakos$ci
(patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nast¢pstwa bledu
popetnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wyko-
nawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéow, elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie brat pod uwage wyniki badan materialow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz mne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie p6zniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo- kalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodetg.

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno-
budowlanych przy zabytkach przez osoby, ktore posiadaja uprawnienia budowlane okre§lone w przepisach
Prawa budowlanego, wykaza si¢ co najmniej dwuletnig praktyka budowlang przy zabytkach nieruchomych
lub posiadaja wyzsze studia w zakresie konserwacji zabytkow, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkow
wiasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktdra ubiega si¢ o wydanie takiego zaswiadczenia.

5.2. Roboty rozbiérkowe oraz rozbiérki wykonywane metoda wybuchowa.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych prowadzi si¢
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodnic¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie
dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorkeLub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr120, poz. 1135).
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wigkszych placow budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z czeSci opisowej i graficzne;j.
Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

przemieszczania placu
budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3) sposdb dostarczania materiatow, betonoéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,
6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie Ssrodowiska przyrodniczego.
Cz¢s¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia §ciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprz¢tu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.
5.4. Projekt organizacji budowy
Nalezy podaé, ze Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie)
projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) instrukcje montazowe i bhp,
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektow
wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budynki, mosty, wiadukty, chtodnie
kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawni geodety, ktory bedzie
shuzyl réwniez pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw 1 sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu wy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA oraz ODBIOR WYROBOW i ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci materiatdéw i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy
opracowania p.t. Program zapewnienia jako$ci. Program sktada si¢ z czg¢éci ogolnej i czgsci szczegdtowe.

1. Czesé¢ ogolna okresla
system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opiswlasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawcg),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis6w pomiardw, ustawienia mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
sposob i formg przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajagcemu
realizacja umowy.

2. Cz¢$¢ szczegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania, wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych, sposoby dostarczania materiatow
budowlanych i wyrobow, urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i elementow
budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot, sposob postepowania z materialami i robotami
nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoScig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do
zakresu badan ich czestotliwos$ci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢ i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

6.3.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoS$ci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
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materialdw u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu- takze dziennik montazu,

+ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robot,

 certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne za sady przedmiaru, obmiar u robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych: w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis
oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow
przedmiaru robot powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadoéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraC pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umow z
wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wy-
konywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych

robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki

obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbiorkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilo$ciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow Iub pominig-tych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi

inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w

[m] Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzg¢t i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i

powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo,

beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty

11/45



STWiORB do ,,Projektu wykonawczego - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w

przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto

wystepuja nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch

technologiczny. Zasady odbiorow robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowiagzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach kubaturowych,
powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

+ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na

dziatce budowlanej: kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe,

gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i

oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazow

technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne i inne,

* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

+ urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

+ urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci§nieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot" lub innych publikacjach

technicznych.

8.4. Odbiodr czgsciowy i odbiér etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbior cze¢sciowy polega na
ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wigksze
budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktdére w miarg postepu robot moga by¢ przedmiotem
odbioru.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgéci robot stanowiacych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
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okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktdre powinien
spelni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do
probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji
zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program, tacznie z
kosztorysem rozruchu.

8.6. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podac gtéwne czynnosci, ktore ma przedsigwziaé
Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia
przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem
toleran- cji) 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.7. Odbiér po okresie r¢kojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po
okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych, b)
protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od bioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentoéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po twierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowg, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

13/45



STWiORB do ,,Projektu wykonawczego - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

5) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewodoéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania — majacych
istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny
one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.
Ramowy zakres instrukcji obshugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1. Strone tytutows: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)
2. Spis tresci
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e- mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji
8. Instrukcje postgpowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami cz¢$ci zamiennych, nazwami smaroéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwalo$ci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w
projekcie technologicznym.
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakoS$ci,

7. protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolfowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
JakoSci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

I1. kopie¢ mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT.

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢
sposob rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowej przektadanie instalacji na
placu budowy, rusztowania i in., a takze prac to-warzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci sag wystawiane przez wykonawce i akce] towane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych cze$ciowo". Podstawa ptatnosci beda ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, numerem telefonéw, faksem i e-
mailem,

Architektura :

Archet Sp. z 0.0.

tel. 606952270

e-mail : iwo.kesy(@archet.pl
Konstrukcja :

mgr inz. Andrzej Bayer
www.bayerprojekt.pl

zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,

Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum

Wspierania Rodzin ""Rodzinna Warszawa" -
branze : Architektura i Konstrukcja

Jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, numer telefonu, faksem i e- mailem,
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Archet Sp. z 0.0, Ul. Stodowiec 8/22, 01-708 Warszawa, 606952270, iwo.kesy@archet.pl
zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracja oraz autorami :

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
podstawowe akty prawne, ktore wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

° rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2-go wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz.
2072),

° ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96,
poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 33 ustawy ust. 3),

] rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18-go maja 2004 r. — w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389 — (dla zamoéwien finansowanych ze srodkow
publicznych),

° Ustawa ,,0 ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami” z dnia 23 VII 2003 r. — Dz.U. z dnia
17 IX 2003 r., Nr 162, poz. Nr 1568.

o Rozporzadzenie Ministra Kultury ,,w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich” z dnia 29 VI
2004 r. — Dz.U. z dnia 30 VI 2004 r., Nr 150, poz. 1579.

przepisy i normy dotyczace ustalenia ogélnych wymagan odnosnie do wykonywania robot :
Specyfikacje techniczne odnoszace si¢ odpowiednio dla poszczegdlnych branz Budownictwa
Ogolnego — nalezy rozpatrywaé tacznie z technologiami i zasadami obmiaru i odbioru robot —
zapisanymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych,

W przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiatéw — wykraczajacych poza normy i
zasady stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - nalezy woéwczas bra¢ pod uwage normy i
zasady stosowania podane przez Producentow — pod warunkiem posiadania przez nich
odpowiednich i waznych atestow dopuszczenia do stosowania na naszym rynku, atestow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegolnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10. kazdej szczegotowej specyfikacji
technicznej.
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IL. SZCZEG(')IIJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU - ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIORKOWYCH

1. Czgs¢ ogélna.

1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia :

Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania

Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '"Rodzinna Warszawa"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych wykonaniem prac przygotowawczych i rozbiorkowych.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza :
prace wstepne i przygotowawcze,

rozbiodrki rynien i rur spustowych, pokrycia dachu i konstrukcji wigzby dachowej., rozebranie
elementow konstrukcji stropu i schodéw drewnianych,
rozebranie elementéw konstrukcji murdéw parteru,
rozebranie elementéw konstrukcji stropu Kleina nad piwnicami, rozebranie
elementow konstrukcji murdéw piwnic,
rozebranie podtdg i posadzek,
rozebranie murowych fundamentéw budynku,
zasypanie pozyskang ziemia — przestrzeni rozebranych piwnic
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Stuzb technicznych Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystgpuja — poza ewentualnymi materiatami
pomocniczymi jak np. stemple budowlane, deski, kliny — co do ktorych nie przewiduje si¢ specjalnych
wymagan technicznych.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki ogélnodostepnymi srodkami transportu —
uzgodnionymi z Zamawiajacym. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

I. teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

I1. zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie inne istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania rob6t budowlanych.

Pokrycie dachu, wigzbe dachowa, strop drewniany, §ciany oraz schody, §ciany piwnic tacznie z
fundamentami nalezy rozebra¢ recznie z zastosowaniem etapow przewidzianych w projekcie.

Dopuszcza si¢ rozbiorke mechaniczng $cian murowanych przez zwalenie ich przy pomocy wciagarek i
ciagnikdow — po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz
Wiascicielem obiektu .

Materiaty z rozbiorek posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Elementy licowe i
okucia piecy kaflowych nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zapisow, wskazan i wymogow —

znajdujacych si¢ w czgsci opisowej Projektu rozbiorek.

5.3. Utylizacja materialéw szkodliwych.

wykonanie rozbidrki pokrycia dachu z ptyt eternitowych (azbestowo - cementowych wraz z ich
wywiezieniem i utylizacja moze wykonywac tylko i wytacznie uprawniona firma budowlana wskazana przez
Starostwo Powiatowe.

Roboty te muszag by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 4231). Na podstawie art. 4 ust. | ustawy z dnia 19 czerwca
1997 1. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r Nr 3, poz. 20) zarzadza si¢, co
nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenia okresla:

1. Obowiazki wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest,

2. Sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyrobow zawierajacych azbest;

3. Warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobdw i odpadoéw zawierajacych azbest do miejsca
ich sktadowania,

4. Wymagania jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas robot stosowaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ponizej podano najwazniejsze przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, na ktére nalezy zwroci¢ szczegolna
uwage:

o Stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

o Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczeg6lnosci balustrady, siatki ochronnej i siatki bezpieczenstwa.
o Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczeg6élnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

. Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20 %, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

o Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzor.

o Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpiecza si¢ balustrada.

o Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,Im. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia
si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokos$ci 1 m.

o Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow -
ogradza si¢ balustradami.

[ Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
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obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m.

. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

o Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
. Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
. W miejscu wykonywania robdt rozbiérkowych jest niedopuszczalne:

uzywanie otwartego ognia, palenia tytoniu,
spozywania positkow,

o Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiardw przetadowanych
tadunkoéw i $rodkoéw transportu.
o Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢, stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez osoby
przeszkolone,
° Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obshugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
. Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w
ruchu jest zabronione.
. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujacego.
o Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wicksza ni€p

1,5 m.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone
por¢czami przed wejsciem osob postronnych.

Reczne podawanie w pionie dhugich przedmiotow, a w szczegolnosei desek lub bali jest dozwolone
wylacznie do wysokos$ci 3 m.

5.5. Podstawowe zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Podstawowa zasada przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow
konstrukcyjnych.

Totez zgodnie =z ta =zasada rozbiorke nalezy rozpoczynaé od gory. Przed przystapieniem
do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wigc
ogrodzenie terenu, wzmocnienie cz¢éci budynku zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie  przestrzegajac
przepisow  bezpieczenstwa 1  higieny  pracy. Najbardziej podstawowe zasady i warunki, jakich
nalezy przestrzegac przy prowadzeniu prac demontazowych i rozbiérkowych - obejmuja nizej
wymienione zalecenia:

Przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc
zwisajace czeSci murdw, stropy pozbawione czgsciowo podpor itp.

° Ponadto nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty
niewypaty lub inne materialy wybuchowe.

. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane lub
systemowe. W zadnym wypadku nie nalezy gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzucac
na dolne stropy.

o Rozbiorka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkow moze by¢ dokonywana przez
zwalenie ich lub wyburzenie materiatami wybuchowymi. W szczegbdlnych okolicznosciach wywotanych
wzgledami ostroznos$ci, rozbiorke nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi lub
narzedzi pneumatycznych. Zwalanie muréw metodg podcinania jest zakazane przez Prawo Budowlane.
o Rozbidrke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac pregty zbrojenia za pomoca aparatow
acetylenowych lub elektronarzedzi. Do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowaé narzedzia pneumatyczne
lub elektronarzedzia.

o Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi
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6.

lub elektronarzedziami.

. Wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢é wykonywane w taki sposob, by zapewnic¢
maksymalny odzysk materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

. Rozbidrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach.
. Robotnicy wykonujacy roboty rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢

zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci statych

(trwatych) budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5 oraz w specyfikacji ,,og6Inej”.

7.

10.

Przedmiar i Obmiar robot.

Przedmiar robot zostanie sporzadzony w oparciu o dostarczony projekt techniczny oraz
zgodnie z ujetymi w nim zatozeniami technologii wykonania prac.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

Zasady wykonania przedmiardéw i obmiaréw - jednostki miary, potracenia,
wymiarowania elementéw — beda zgodne z szczegdtowo opisanymi regutami w
odnosnych Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Rozliczanie robét.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Dokumenty odniesienia

,Projekt — Rozbiorki budynku dawnej Szkoty przy ul. Sytej 123 w Wilanowie”.,,Inwentaryzacje —
Zagospodarowania terenu i infrastruktura — Architektura — Instalacje elektryczne — Instalacje
sanitarne”

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D?puszczalne odchylki [m‘m] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na | m dlugosci 1 2

— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu )

—na 1 m dlugosci 1 10

— na calej dlugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otwordw w §wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$é +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, -1

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU -
ROBOT TYNKARSKICH, OKEADZINOWYCH g.-k. i KAMIENIARSKICH

1. Cze¢s¢ ogolna.
1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania
Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '"Rodzinna Warszawa"
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem tynkow, oktadzin z

suchych tynkow oraz prac kamieniarskich.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
o Tynki wewnetrzne
o Tynki cementowo-wapienne
o Suche tynki
o Okladziny $cienne wewngtrzne.
o Tynki zewngetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnoscei:
h) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
i) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
5) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
6) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
7) Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
8) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
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9) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

10) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialo$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

1) gatunek | 80%

k) gatunek I1 75%

2.5. Wyktadziny z PCV — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzgt.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
11) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa wyréwnujacag lub

bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

12) Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

13) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

14) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

15) Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
51ub 3.

16) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

17) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C.

18) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowe;j,
b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywatly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisni¢te do sufitu (dystans miedzy
podioga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
19)wykonanie podtoza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cian nos$nych,
20)odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a od poziomu =10
mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

21)przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢
wigcej niz:
1) 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
m) 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m, n) 50 mm przy
licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
0) 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

22) elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki
w miejscach oznaczonﬁch w projekcie. Przy osadzaniu na peilng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 8,60 m powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m  — 4 punkty,

23) przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

24) elementy cokotéow i gzymséw muszg byé ze sobg taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
27) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
28) sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
29) sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
30) sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,
31) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
p) wymiardw i ksztattu ptytek
q) liczby szczerb i peknig¢,
r)odpornosci na uderzenia,
32) W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar roboét

2
Jednostka obmiarowg robot jest m . Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢é woda.

8.2. Odbiér tynkdéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny iodchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
s) pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
t) poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
u) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
v) trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz | mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Rozliczenie robét.
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne

Placi si¢ za ustalong ilos§¢ m powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
W) przygotowanie zaprawy,
x) dostarczenie materialow i sprzetu, y)
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
z) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, aa)
osiatkowanie bruzd,
bb) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, cc) reperacje
tynkow po dziurach i hakach,
dd) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow. Suche tynki
Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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ee) dostarczenie materiatow i sprzetu, ff)
przygotowanie podioza,
gg) mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, hh)
uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
ii) przygotowanie zaprawy,
jj) przygotowanie podtoza,
kk) dostarczenie materiatéw i sprzgtu, 11) moczenie
ptytek, docinanie ptytek,
mm) ustawienie i rozbiorka rusztowan,
nn) wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 00) zamurowanie
przebic,
pp) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, qq) reperacje
tynkow,
IT) oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek. PN-EN
459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-
11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
VIIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i

ODBIORU - ROBOT MALARSKICH

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania
Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '"Rodzinna Warszawa"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych wykonaniem robot malarskich

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych robot malarskich:
0 Malowanie tynkow,
0 Malowanie konstrukcji stalowych,

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
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sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wod¢ — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
—  inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowiogélgnego stosowania
—  wydajno$¢ —6-10 m /dm ,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa dZ) grgntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajno$¢ — 15-16 m /dm ,
— max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epok%ldovga bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajno$¢ —6-10 m /dm ,
— max. czas schnigcia— 24 h
Farba do gruntowania epok%/polifmidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ —4,5-5 m /dm
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemfodpgrna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m /dm ,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, cheniood%orna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m /dm
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydoivy
—  wydajnos¢ — 1,2-1,5m /dm
—  czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania %g(')lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ — 6-8 m /dm
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-
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81901/2002 ) 3
- wydajno$¢ — 6—-10 m /dm
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
—  lepko$¢ umowna: min. ?0
—  gestosé: max. 1,6 g/cm
—  zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz. Wymagania
dla powtok:
— wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
—  grubo$¢ —100-120 m
przyczepnos¢ do podloza — 1 stopien,
— elastycznos$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza,
— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i
sufitow mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury iurzadzen
sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
—  catkowitym utozeniu posadzek,
—  usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
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5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen,
smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac
farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtodrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosSci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci )
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-EN 459-
1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU - STOLARKI OTWOROWEJ

1. Wstep
1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia

,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez
Centrum Wspierania Rodzin '""Rodzinna Warszawa"”,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:
Drzwi i bramy
Okna i naswietla.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizej. R6znice wymiaréw [mm] okien  drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

roznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

elementoéw grubosé do 40 mm - 1
grubosc¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:
— eclementy drzwi,
— powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.
2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawierac
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
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2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
nie dotyczy

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowacé szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie  wyroby nalezy przechowywa¢ ~ w magazynach  zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej Iub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzct
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac — nie dotyczy
5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i
W poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
—2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
—4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy os$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialdéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
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doktadnie zamkng¢.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych
wg SST B.08.00.00.
Of$cieznice mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Os$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migedzy oScieznica a murem wypetnic  materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementow stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 3
os$cieznicg

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys iodpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci 6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowag:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowe;j stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
—  ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. BN-

67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-
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82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. BN-
71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

XL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU —
SLUSARKI OTWOROWEJ i ELEMENTOW ROZNYCH

1. Wstep

1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania
Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '"Rodzinna Warszawa"

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa. B.14.02.00
Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wiazowe itp.)
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg
PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace iuchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatoéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodno$ci z atestem wytworni,

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami ipowlokami
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anodowymi.
2.6.1. Na elementy §lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 1 PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane
na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymaltos¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
— odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowsg typu AI/AnlSu wg
PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami ipowlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzgt
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
—  prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
—  mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Flementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a os$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
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dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

—  sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci spoziomowania,
—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

—  sprawdzenie dzialania cze$ci ruchomych,

—  stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty

podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét )
Jednostka obmiarowg robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowsg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiodr obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
516.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN
10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia. Pozostate

przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

XII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU -
ROBOT POSADZKARSKICH.

1. Wstep
1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia
Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania
Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin '"Rodzinna Warszawa"
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem prac posadzkarskich
przy wykonaniu nowej rampy.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
2-3mm wartwy wyrownawczej wylewki samopoziomujacej na ptytkach ceramicznych. Warunki wylewania i
przygotowania podtoza zgodne z wytycznymi producenta
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naktadanie kleju i uktadanie posadzki PCV zgodnie z projektem posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3 Wykiadziny podiogowe PCV

2.4. Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wriasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugosc 1 szeroko$é: +1,5 mm
— grubos$¢: + 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugosé i szerokos§¢: +1,5 mm
— grubos$¢: +0,5 mm
— krzywizna 1,0 mm c)
Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe¢ z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapienne;j
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie 2
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m plytek. Na
opakowaniu umieszcza si¢:
—nazwe 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis
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. Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materialem wyscidtkowym grubos$ci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é
sktadowania do 1,8 m.

2.8. Zaprawa samopoziomujaca,

2.8. Zaprawa klejowa zwykta i mrozoodporna,

Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu,
wlasciwosci penetracyjne,
nicodksztatcalny pod wptywem temperatur,
elastyczny, wytrzymatly (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia

2.9. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
— dobra przyczepnos¢ do betonu,
— wlasciwosci penetracyjne,
— nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
— elastyczny (od —20° do + 250°C)
— wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypeklieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
103) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
104) Wytrzymato§¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
105) Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

106) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
107) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

108) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

109) Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg — 5—7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

110) Ilos¢ spoiwa w podktadach cegnentowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m .

111) Zaprawg¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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112) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

113) W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe
114) Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu- warstwowe z

zaprawy cementowej i lastriko.

115) Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji
podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

116) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.

117) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz zcata konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprav;y cementowej, 25 m2 przy posadzkach

dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m przy posadzkach jednowarstwowych.
118) Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej
4m2 za pomoca wktadek z materialu podatnego na Scieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
119) Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
120) Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscic,
a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gtadko.
121) Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstegpnie
oszlifowad, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i
po uptywie co najmniej 5 dni powtdérnie szlifowac.
122) Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.4. Powlekanie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego
systemu.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatdw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét 2
Jednostka obmiarowg robdt jest m . 11o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
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powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw_materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,
—sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,
— sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
—sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

9. Rozliczenie robét
Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

XIT a. SPECYFIKACJA DLA PVC W Forbo Sphera Element

1.1. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu: Wyréwnanie
podlozy masa wygladzajaca
Ulozenie wyktadziny homogenicznej
Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje s zgodne z obowiazujagcymi normami oraz prawem
budowlanym.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne
z obowigzujagcymi normami oraz prawem budowlanym.
Materiaty powinny by¢gzgodne z ¢okumentacja projektowa i opisem technicznym.
2.2. Rodzaje materialéw 10 <R <10 Q
2.2.1. Wykladzina - Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obicktowego
Forbo Element
homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w rolkach szer 2m
grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm
klasa uzytkowa EN 685 - 34/43 waga
catkowita EN 430 — 3,2 kg/m2 mozliwos¢
odnawiania przez szlifowanie pozostatos¢
wgniecenia EN 433 - 0,035 mm
klasa antyposlizgowosci EN 13846 zal. C, DIN 51130 - R9
klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M
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odporno$¢ na kétka meblowe EN 425 — zadnych $sladow
odpornos$¢ chemiczna EN423 — doskonala

6 8
odpornos¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10 <R<10 Q
napigcie elektrostat. 0s6b w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815 — 40V

2
Odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma <1 pig/cm

3
Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - <1 mg/m

Suma TSVOS 28 dni wg wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m3 dozywotnia

gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia zgodno$¢ z ASTM -

tak

stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

latwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN 25415 czes¢ I i
ISO 8690 — znakomita

wlasciwosci bakteriostatyczne i grzybobojcze SNV195920 - tak

posiada deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

2.2.2. Sznur do spawania wykladzin
Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny
o $rednicy 4mm

2.2.3. Roztwoér do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy Forbo Europrimer 041 EL przeznaczony do zagruntowania chtonnych
lub nie chlonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygladzajacej

2.2.4. Masa wygladzajaca
Zaprawa wyréwnujaca Forbo 975 stuzy do wyrownywania stropdw betonowych, posadzek cementowych i

anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

2.2.5. Klej do wykladzin
Klej do wykladzin PVC Forbo 523 EL do przyklejenia wyktadziny do podtoza

Klej kontaktowy Forbo 233 do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany

2.2.6. Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktora klejony jest cokot z
wyktadziny wywijany na $ciang

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane
mieszadlo mechaniczne, ktorego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wptywaja
na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli
zgbatej 1 odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnos$ci podtoza pod wylewke wygtadzajaca i
rownania powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno si¢ uzywaé jednotarczowa szlifierke do podtozy (140
— 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (A2). Walec o wadze min.
50 kg do docis$nigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu phytek
wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow. Frezarka reczna i mechaniczna do
frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do taczenia brzegdéw
wykladzin na goraco.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace §rodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkdéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne dla podtozy pod wykladziny
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Podloze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (r6éznica poziomu nie moze przekraczaé
2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnosci
nalezy je przeszlifowaé maszyna jednotarczowa z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podloze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w
podiozu powinny byé wypelnione i trwale zamknigte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystgpujemy do gruntowania.
W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do
Smm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podtozu rakla zebata a odpowietrzamy specjalnym walkiem
odpowietrzajacym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykltadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie nalezy docina¢ ptytki wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym
rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wykladzin na podiozu uzywamy
klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy
nim zaré6wno powierzchni¢ $ciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po
wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca
min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdluz ptytki). W celu
wywinigcia wyktadziny na $cian¢ nalezy podgrza¢ wykladzing nagrzewnica elektryczna, a rolka dociskowa
przycisna¢ wyktadzing, aby dokladnie przylegala w miejscu taczenia si¢ $ciany z

podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy cigcia i taczenia w
miejscu laczenia si¢ dwoch §cian). Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w
miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem

45°, nadmiar przesuwamy na druga stron¢. Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata
wycigtego z wykladzin. Aby trojkat lepiej si¢ uktadal, frezujemy go na lewej stronie frezarka rgczna.
Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym.

Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.4. Spawanie wyktadzin
Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na
2/3 grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad polaczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy
przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek re¢cznych lub automatu spawalniczego
wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejna czynnoscia jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa
si¢ w dwoch etapach — pierwszy z nich to $cigcie jeszcze cieplego sznura przy pomocy noza z plytka.
Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wykladzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie
stygnigcia.
XIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

ZABUDOWY DREWNIANE I PRACE STOLARSKIE

1. Wstep
1.1. Nazwa przedmiotu zamdwienia

Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Klobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez

Centrum Wspierania Rodzin ""Rodzinna Warszawa"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

41/45



STWIiORB do ,,Projektu wykonawczego - Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Ktobuckiej 14
dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Wykonanie i montaz $cian dziatlowych z drewna klejonego. Wykonanie i montaz mebli na zamowienie ze
sklejki lisciastej i plyt widrowych laminowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1A. Drewno CLT i sklejka
Do $cian drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klejone CLT zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna ~ w sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna budowlanego  przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierowno$é
plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wymagane certyfikaty dla Ptyt CLT

Protok6t w sprawie odpornosci pozarowej (z obudowa/bez obudowy) TaZUS

Protokot z badan odpornosci pozarowej, Fires 2010 dla $cian o wymaganiach EI30

Przepuszczalnos¢ pary wodnej SOLID 84 i 124 mm — protokot z badan,

CSI ETA-10/0079, TaZUS ES

Brzegi scian wykonczone lamelami z gr ok 5Smm z tego samego rodzaju drewna

2.1B. Plyty wiérowe

Plyta wiorowa Eurodekor E1 P2 to standardowa ptyta meblowa do zabudowy wnetrz. Plyty surowe Eurospan
sg stosowane jako ptyty nosne w sektorze suchej zabudowy. Sa wzbogacone dekoracyjng powloka z zywicy
melaminowej. Ptyty Eurodekor E1 P2 sa dostgpne w kombinacjach 223 dekorow i struktur.

Obrzeza ptyt jesli nie zaznaczono inaczej w kolorze dopasowanym do wzoru plyty. Wszytkie obrzeza gr
2mm wprasowywane na goraco w warszatacie przystosowanym do prac stolarskich.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe elementow
a) odchytki wymiarowe elementéw CLT powinny by¢ nie wicksze:

—w dlugosci: do + 5 mm lub do —2 mm dla 20% ilo$ci
— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe plyt jak dla dla elementow
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci

d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
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wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowacd: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowacé:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowacé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowacé:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem c)
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukeji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposoéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé
sktadowanych elementoéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub
utratg statecznosci.
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Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstrukeji.
5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugoé¢ eclementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm  w
osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane S$rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3
cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubo$ci desek. Czota desek
powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3: 3
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —ilo$¢ m wykonanej kogstrukcji. Dla
pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m .

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢Sci ztacznych.
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