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KLASYFIKACJA ROBÓT ZAMÓWIENIA 
 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Przedmiotowe zamówienie publiczne obejmuje swym zakresem: 
Grupa 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
           45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

 45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego 
          45316100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 
1 ROZDZIELNICE I WLZ. CPV-45310000-3   
1.1 ROZDZIELNICE CPV-45315700-5   
1.2 WLZ. CPV-45311100-1   
2 KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW CPV-45311100-1   
2.1 KORYTKA KABLOWE CPV-45311100-1       
2.2 KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE CPV-45311100-1    
3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH CPV-45311100-1 
3.1 GNIAZDA WTYCZKOWE CPV-45311100-1 
3.2 PRZEWODY CPV-45311100-1   
4 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA CPV-45311200-2   
4.1 OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV-45311200-2   
4.2 OSPRZĘT CPV-45311100-1   
4.3 PRZEWODY CPV-45311100-1   
5 INSTALACJE TELETECHNICZNE CPV -45314310-7 
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PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w następujących instalacji: 
1 ROZDZIELNICE I WLZ.  
1.1 ROZDZIELNICE  
1.2 WLZ.  
2 KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW  
2.1 KORYTKA KABLOWE      
2.2 KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE  
3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 
3.1 GNIAZDA WTYCZKOWE  
3.2 PRZEWODY  
4 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  
4.1 OPRAWY OŚWIETLENIOWE  
4.2 OSPRZĘT   
4.3 PRZEWODY  
5 INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 
 
 
2. Istniejący stan i jego ocena 
Budynek z cegły cementowej. Elewacje wykonane z szarej cegły przykrytej warstwą 
styropianu i tynku. W przedmiotowym budynku znajdować się będą pomieszczenia wsparcia 
dziennego, takie jak: pracownie plastyczne, sale zajęć pozalekcyjnych, pracownia 
komputerowa, salka taneczna, pomieszczenia kadry pedagogiczno-psychologicznej, schowki 
na sprzęt i wyposażenie, pomieszczenia wydawalni posiłków i jadalni cateringowej, 
niezbędne pomieszczenia higieniczno- sanitarne.  
 3 Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia  - określa: 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) 
4 Warunki wykonania zamówienia : 
- niniejsza „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT” 
- a także wymagania Zamawiającego i istotne postanowienia umowy na realizację 
zamówienia publicznego 
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Ogólny opis robót składający się na zamówienie: 
 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- Montaż rozdzielnic elektrycznych 
- Montaż konstrukcji do prowadzenia przewodów: 
korytek kablowych , kanałów elektroinstalacyjnych, kanałów i puszek podłogowych. 
- Wykonanie zasilania rozdzielnic – instalacja WLZ 
- Przygotowanie podłoża do montażu gniazd wtykowych 
- Ułożenie przewodów do zasilenia gniazd wtykowych 
- Montaż gniazd wtykowych 
- Przygotowanie podłoża dla osprzętu oświetleniowego 
- Ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej 
- Montaż osprzętu instalacji oświetleniowej 
- Montaż opraw oświetleniowych 
Instalacje teletechniczne 
- Montaż rejestratora i osprzętu instalacji teletechnicznych (w tym instalacji sygnalizacji 

pożaru) 
- Ułożenie w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych przewodów instalacji sieci 

komputerowej i instalacji sygnalizacji pożaru. 
- Montaż gniazd instalacji komputerowej i osprzętu instalacji sygnalizacji pożaru. 
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SPIS TREŚCI 
ST.O – WYMAGANIA OGÓLNE realizacja zamówienia 
1. Wstęp                                                                         str. 
2. Materiały                                                                    str. 
3. Sprzęt                                                                         str. 
4. Transport                                                                    str. 
5. Wykonanie robót                                                        str. 
6. Kontrola jakości                                                         str. 
7. Obmiar robót                                                              str. 
8. Odbiór robót                                                              str. 
9. Sposób wyceny                                                          str.   
 
SST.1- ROZDZIELNICE I WLZ.   
SST.2 - KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW    
SST.3 - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH  
SST.4 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA   
SST.5 - INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
STWO – Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót W Zakresie 
Instalacji Elektrycznych 
STO  - Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne 
SST   - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
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1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja robót elektrycznych do  
Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych dla modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy 
kondygnacji podziemnej siedziby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Środkowej 9  
w Warszawie.  

  
 
1.1 Wykaz norm, normatywów i aktów prawnych 
 

Lp Numer normy Tytuł  normy 
1 2 3 
1 Dz. U. Nr 75 

poz. 690: 2002 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
2 PN-IEC 60364-1: 

2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 
3 PN-IEC 60364-3: 

2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 

4 PN-IEC 60364-441: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

5 PN-IEC 60364-442: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

6 PN-IEC 60364-443: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

7 PN-IEC 60364-4-442: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 
8 PN-IEC 60364-4-443: 

1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 
9 PN-IEC 60364-4-444: 

2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
10 PN-IEC 60364-4-45: 

1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
11 PN-IEC 60364-4-46 

:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
12 PN-IEC 60364-4-47 

:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

13 PN-IEC 60364-4-473: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
14 PN-IEC 60364-4-482: 

1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

15 PN-IEC 60364-5-51: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

16 PN-IEC 60364-5-52: 
2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

17 PN-IEC 60364-5-523: 
2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

18 PN-IEC 60364-5-53: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

19 PN-IEC 60364-5-534: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
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20 PN-IEC 60364-5-537: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia 
21 PN-IEC 60364-5-548: 

2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 

22 PN-IEC 60364-5-551: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

23 PN-IEC 60364-5-559: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

24 PN-IEC 60364-5-56: 
1999 

Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

25 PN-EN 50310: 
2002 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

26 PN-IEC 60364-7-702: 
1999 Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

27 PN-IEC 60364-7-714: 
2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji i lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

28 PN-IEC 12464-1 
2004 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: miejsca pracy we wnętrzach 

29 PN-EN 1838: 
2005 

Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

30 PN-EN 5072: 
2005 

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

31 PN-EN 12464-2 
2008 

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2:: Miejsca pracy na 
zewnątrz. 

32 PN-EN 12464-2: 
2008/Apl:2009 

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz. 

33 PN-EN 60099-1: 
2002 

Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego. 

34 PN-EN 60309-1: 
2002 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

35 PN-EN 60570: 
2004 

Elektryczne systemy szynoprzewodowi zasilające do opraw oświetleniowych. 

36 PN-EN 60598-2: 
2000 

Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe 
wbudowane. 

37 PN-EN 60598-2-22: 
2004 

Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe 
do oświetlenia awaryjnego. 

38 PN-EN 50085-1: 
2005 

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do 
instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne. 

39 PN-EN 501 46: 
2002 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych PN-EN 50085-1: 2005. 

40 PN-EN 61140: 
2005 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 

41 PN-EN 50310: 
2007 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym. 

42 PN-EN60529: 
2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

43 PN-EN 60664-1: 
2005 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 

44 PN-EN 50146: 
2007 

Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 

45 PN-EN 50368: 
2007 

Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. 

46 PN-EN 61537: 
2007 

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

47 PN-EN 50086-1: 
2001 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. 

48 PN-HD 60364-5-54: 
2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
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49 PN-N-01256-5: 
1998 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 

50 Norma SEP-E Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

51 PN-N-01256-02: 
1992 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

  52     PN-EN 13201 :2007  Oświetlenie dróg 
    PN-EN 13201-2  Oświetlenie dróg – Wymagania ogólne 
    PN-EN 13201-3  Oświetlenie dróg – Obliczenia oświetleniowe 
    PN-EN 13201 -4  Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  odpowiednie aprobaty techniczne oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały i wyroby powinny spełniać wymagania 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania prac powinny posiadać atesty i certyfikaty. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót , w którym znajdą się nie zaakceptowane 
materiały i wyroby, co do których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym 
prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego , z winy wykonawcy. 
Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do 
wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w 
prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót , były zabezpieczone , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Z uwagi na ograniczoną możliwościami 
składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę  
w miarę potrzeb budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zakresowi robót. Od Wykonawcy wymaga się 
zagwarantowania liczby i wydajności sprzętu w sposób gwarantujący przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, 
które będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciązeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z certyfikatami i 
wymaganiami SST,PZJ uzgodnioną z Zamawiającym. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
jak również za stosowanie odpowiedniego systemu jakości. Wykonawca będzie 
przeprowadzał  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie że roboty są wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań, udokumentowaniem 
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca. 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badań. 
przedstawi na piśmie ich wyniki do oceny Przez Inspektora Nadzoru. 
6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań 
niezwłocznie z dotrzymaniem terminów określonych w programie zapewnienia jakości. . 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów Kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wykonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru oceniać 
będzie zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  
dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu organowi przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca 
6.5 Ocena zgodności materiałów dopuszczenie ich do wbudowania 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia przez Wykonawcę tylko te wyroby i materiały na 
które przed wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymaganą właściwymi dla nich 
dokumentami odniesienia(normami lub aprobatami technicznymi) dokumentację do 
stosowania w budownictwie. 
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6.6 Dokumenty budowy 
1-Dziennik realizacji zamówienia wydanego przez Zamawiającego 
Dziennik realizacji zamówienia jest to dokument obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko0ńca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika realizacji zamówienia spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku realizacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznych aspektów budowy 
Do dzienniczka realizacji należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy  terenu budowy 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 
 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniu w związku z warunkami klimatycznymi 
 Dane dotyczące jsposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podpisem kto je przeprowadził 
 Istotne informacje dotyczące prowadzonych robót 
2-Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
3-dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnień w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowia 
załączniki do protokółu odbioru robót 
4-Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się opróćz wymienionych następujące dokumenty: 
A. dokument zgłoszenia robót 
B. protokoły przekazania terenu budowy 
C. protokoły z narad i ustaleń  
D. umowy cywilno prawne z osobami trzecimi 
E. protokoły odbioru robót 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem 
ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar robót gotowych lub ulegających zakryciu będzie przeprowadzony z częstotliwością 
stosowną do postępu robót 
7.2 Zasady określania ilości robót 
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
A. odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu 
B. odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót 
C. odbiorowi końcowemu  
D. odbiorowi gwarancyjnemu 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonania robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla elementu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór częściowy dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.4 Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu ilości i jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika realizacji zamówienia. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbiorowa dokona ich wyceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
nie wyznaczonych robót poprawkowych  lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swe czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjęcia wykonanych robót z 
umniejszeniem zapłaty dla Wykonawcy w stosunku do ustaleń umowy 
8.4.2. Dokumentacja do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzonego wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą 
2) recepty i ustalenia techniczne 
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3) instrukcję producentów wyrobów wbudowanych 
4) książki obmiarów 
5) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
9. SPOSÓB WYCENY 
Wykonawca winien dokonać własnej kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen 
jednostkowych (netto) w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych z 
uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych nakładów i kosztów związanych z 
wykonaniem poszczególnych robót składających się na przedmiot zamówienia oraz 
organizacją robót i dostaw z uwzględnieniem uwagi i opisów przy poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót a w szczególności : 
 Robocizna bezpośrednia wraz z narzutami 
 Wartość materiałów niezbędnych do użycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu 
 Koszt pracy sprzętu z narzutami z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i 

montażu sprzętu do robót i jego usunięcie po zakończeniu robót 
 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
 Niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania robót 
 Usunięcia z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami związanymi ze zdaniem 

odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy 
o odpadach. 

 Koszt zachowania miejsca budowy w należytym porządku 
 Koszty badań i ekspertyz materiałów przeznaczonych do wbudowania 
 Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
 Inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robót 
Za kompletność skalkulowania nakładów i ujęcia ich w oferowanych cenach 
jednostkowych odpowiada Wykonawca. 
Podstawą określenia ceny wykonania zamówienia są ceny jednostkowe zaoferowane dla 
określonych przedmiarem pozycji robót. Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia winna 
być wynikiem kosztorysu ofertowego sumującego wyceny wszystkich robót (pozycji 
przedmiaru) składających się na przedmiot zamówienia. Przyjęty przez strony w zawartej 
umowie kosztorys jest podstawą określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Wymagany sposób rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia określa Zamawiający 
w umowie. 
 
SST.1- ROZDZIELNICE I WLZ. 
ROZDZIELNICE 
1. .Montaż gotowej rozdzielnicy   ROZDZIELNICA RG 
2. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-0.1 
3. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-0.2 
4. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-0.3 
5. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-1.1 
6. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-1.2 
7. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RE-1.3 
8. Montaż gotowej rozdzielnicy  ROZDZIELNICA RP-poż. 
 
WLZ 
9. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm.   Osłona rurowa giętka do kabli DVK 

40 mm 
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10. Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.  Kabel z żyłami Cu 
YDY-0,6/1kV, 5x10 mm2 

11. Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.  
Kabel z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10 mm2 

12. Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 
13. Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm.   Rura stalowa elektroinstal. 

RS-P 36 mm 
14. Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 
15. Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 
16. Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm  Osłona rurowa giętka do kabli DVK 40 mm 
17. Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  

Kabel z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10 mm2 
18. Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 

mocowaniem.   Kabel z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10 mm2 
19. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 

kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.   Kabel z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10 
mm2 

20. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 
21. Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych.   Kabel 

z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10 mm2     
22. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 

kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.   Kabel z żyłami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10 
mm2 

23. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 
24. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
25. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach na uchwytach bez śrubowych.   Przewód YDY-750V 5x4mm2  
 
SST.2 - KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW 
KORYTKA KABLOWE 
1. Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. KORYTKO 

KABLOWE GKO70 (82 102 07 ) cynk. sendz. VAN GEEL  
2. Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 
3. Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża 

na ścianie (2 mocowania) 
4. Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 
5. Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie 
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE 
1. Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż 

betonowe. KANAŁ DLP 50x105 LEGRAND 
KANAŁY I PUSZKI PODŁOGOWE 
1. Montaż częsci wznoszącej kanału podłogowego  Część wznosząca 30x250 
2. Montaż kanału podłogowego  Kanał podpodłogowy 250x28; 2-komorowy L3000 
3. Montaż łączników kanału  Łącznik kanału GV-3 250 
4. Montaż puszek kanału podłogowego  Puszki podłogowe 8-moduł; zalewane w szlichcie 
SST.3 - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 
GNIAZDA WTYCZKOWE 
1. Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale 

instalacyjnym.    Puszka osprzętowa podwójna 
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2. Montaż gniazd wtykowych w  puszkach osprzętowych kanałów .  Gniazdo z uziemieniem 
45 x 45 mm odchylone 45 stopni od osi   

3. Montaż gniazd wtykowych w  puszkach osprzętowych kanałów .  Gniazdo DATA z 
uziemieniem z kluczem 45 x 45 mm odchylone 45 stopni od osi 

4. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

5. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm.   Puszka PO 60 mm końcowa 
bez pokrywy 

6. Montaż gniazd wtykowych w  puszkach instalacyjnych.  Gniazdo z uziemieniem z 
uchylną osłoną (z zaciskami śrubowymi)   

7. Montaż gniazd wtykowych w  puszkach instalacyjnych.   Gniazdo z uziemieniem (z 
zaciskami śrubowymi)   

8. Montaż gniazd wtykowych w  puszkach instalacyjnych.  Gniazdo podwójne kompletne z 
uziemieniem (z zaciskami śrubowymi)   

PRZEWODY 
1. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach na uchwytach bez śrubowych  Przewód YDYp-750V 
3x2,5mm2 

2. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych.  Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2 

3. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2 

4. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 
5. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. 

 
SST.4 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
1. Oprawy oświetleniowe natynkowe, VIP LED 875 mm, systemowa, MPRM, 4000K, 24W, 

kod: PX4070122 firmy Plexiform; 
2. Oprawy oświetleniowe natynkowe, VIP LED 1165 mm, systemowa, MPRM, 4000K, 

31W, kod:PX4070136 firmy Plexiform; 
3. Oprawy oświetleniowe natynkowe, VIP LED 1455 mm, systemowa, MPRM, 4000K, 

38W, kod:PX4070150 firmy Plexiform . 
4. Oprawy oświetleniowe ścienne, Velo LED 10W, IP44, kod:PX4022195 firmy Plexiform; 
5. Oprawy oświetleniowe, MODENA MINI LED, 4000k, 19W, ip54, kod:PX3004071 firmy 

Plexiform; 
6. Oprawy oświetleniowe, FIBRA LED, 4000K, 31W, IP66 firmy Plexiform 
7. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego 

LOVATON wykonana z białego lub szrego poliwęglanu, montowana na stropie, dioda 
power LED 3W, sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora, IP 
41, czas pracy awaryjnej 2h, firmy AWEX. 

8. Oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego TRYTON 10A-2h do świetlówek 8W, IP 
65, dostropowa. 

9. Oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego TRYTON 10A-2h do świetlówek 8W, IP 
65, ścienne. 

 
 
OSPRZĘT 
1. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 

konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 
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2. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm  Puszka PO 60 mm końcowa 
bez pokrywy 

3. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.   Łącznik p/t 
Polo System - świecznikowy 

4. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.  Łącznik 
świecznikowy p/t szczelny IP44 - POLO 

5. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  .Przycisk p/t z 
podświetleniem szczelny IP44 - POLO 

6. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.   Łącznik 
schodowy 1-biegunowy p/t z podświetleniem szczelny IP44 - POLO   

7. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. przyciski 
instalacyjne.   Łącznik 1-biegunowy p/t z podświetleniem szczelny IP44 - POLO    

PRZEWODY 
1. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez mocowania  Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2 
2. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez mocowania  Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 
3. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez mocowania  Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 
4. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 

korytkach i na drabinkach bez mocowania  Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2 
5. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2 
6. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 
7. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDY-750V 4x1,5mm2 
8. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2 
9. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
SST.5 - INSTALACJE TELETECHNICZNE 
1. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do 

podłoża przez przykręcenie.   SZAFA KROSOWNICZA  SZAFA NAŚCIENNA, 
JEDNOCZĘŚCIOWA, 19", KOMPLETNA, REJASTRATOR, ZESTAW 
BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI AUDIO-VIDEO.   

2. Gniazda Telefoniczne i komputerowe montowane w listwach elektroinstalacyjnych i 
puszkach podłogowych.   Gniazdo komputerowe moduł 45x45 mm RJ45 - POLO   

3. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania.   Przewody telefoniczne i sieci LAN.   Kabel 
UTP Kat.6 

4. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
5. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
6. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
7. Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  Kabel z żyłami Cu 

YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 
8. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  

Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 
9. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
10. Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
11. Pomiary kabli miedzianych 
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      Rezerwy obciążalności 
 Przyłącze 

- ok. 20% rezerwy obciążalności 
 Rozdzielnice  

- do 15% rezerwy pól 
- do 20% rezerwy miejsca 

 Wewnętrzne linie zasilające 
- do 20% rezerwy obciążalności 

 
Spadki napięć 
 Maksymalne dopuszczalne spadki napięcia między transformatorami a odbiornikami przy pracy 
normalnej nie mogą przekraczać: 

- linia zasilająca:   2% 
- dla odbiorników oświetleniowych: 5% 
- dla pozostałych:   9% 

 
Symetria obciążeń 
 Różnica obciążeń między fazami powinna być utrzymana w granicach 15% 
 
Zabezpieczenia 

- stopień 1, wewnętrzne linie zasilające: bezpieczniki D02 o charakterystykach gG/GL  
- stopień 2, pola odpływowe w rozdzielnicach / instalacje odbiorcze: wyłączniki instalacyjne o 

charakterystykach B i C w obwodach oświetlenia i gniazd wtyczkowych, charakterystyce  
 Ochrona przeciwporażeniowa 

- w obwodach gniazd wtyczkowych i w obwodach użytkowanych w warunkach BB3 i BC3, oraz 
wszędzie tam, gdzie pewność zadziałania zabezpieczeń nadprądowych może być  
niewystarczająca zastosowane będą dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym 
prądzie wyzwalania 30 mA 

 Ochrona przeciwprzepięciowa 
- ograniczniki przepięć klasy C w rozdzielnicach n.n. 

Kable i przewody 
 Kable i przewody w sieci rozdzielczej i w instalacji odbiorczej 

- prowadzone na wierzchu (na uchwytach, w korytkach kablowych):, żyły miedziane 
- w instalacjach podtynkowych: w izolacji z PCV, żyły miedziane 
- dopuszcza się kable i przewody w izolacji z PCV prowadzone na wierzchu w obrębie 

wydzielonych pomieszczeń technicznych, takich jak piwnica 
 Przekroje żył 

- dobierane do obliczeniowych obciążeń z uwzględnieniem założonych rezerw 
- minimalny przekrój żył w obwodach oświetlenia: 1,5 mm2  
- minimalny przekrój żył w obwodach gniazd wtyczkowych; 2,5 mm2  

 Przewody ochronne 
- oddzielne dla całej instalacji od rozdzielnicy głównej n.n. 

 Połączenia wyrównawcze 
- miejscowe połączenia wyrównawcze zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych 

(pomieszczenia techniczne, pomieszczenia z wanną i/lub natryskiem) 
Natężenia oświetlenia 

- zgodne z wymaganiami PN/E-02033 z uwzględnieniem wymagań PN-EN 12193:2002 (U) 
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Osprzęt elektryczny 
Osprzęt elektryczny zespolony (w ramkach) zgodnie z wytycznymi Architektury wnętrz. Stopień ochrony IP 
dostosowany do warunków w pomieszczeniach 
 

Koordynacja robót. 
- WYKONAWCA musi skontaktować się / sporządzić raport/ ze wszystkimi zainteresowanymi 

Wykonawcami działającymi na budowie celem ustalenia zakresów współpracy przy realizacji 
zadań instalacyjnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu budowlanego. 
W szczególności WYKONAWCA musi sporządzić w uzgodnieniu z Architektem plan 
syntetyczny na bazie planów Architekta, na którym będą naniesione materiały i urządzenia pod 
sufitem (aparaty oświetleniowe, korytka kablowe, kanały, itp.) celem dobrej koordynacji robót z 
innymi branżami. WYKONAWCA musi uzgodnić trasy przebiegu instalacji przy przejściach 
przez przegrody w budynkach. 

 
- WYKONAWCA desygnuje jedyną odpowiedzialną osobę, która będzie jedynym partnerem 

Inwestora i Architekta. Osoba ta będzie posiadała wszelkie kompetencje wymagane do 
udzielenia odpowiedzi na wszystkie zapytania techniczne i finansowe, dotyczące instalacji 
podczas robót , prób i ostatecznego uruchomienia 

 
Próby i pomiary kontrolne 

 
5 Próby w warsztatach. 
- Niektóre kontrole podstawowego wyposażenia mogą być wykonywane w warsztatach na 

żądanie Inspektora nadzoru. 
- Inspektor nadzoru rezerwuje sobie prawo wizyty w warsztatach dla oceny postępu wykonania 

rozdzielni elektrycznych i wyposażenia materiałowego. 
 

 
 
5.3. Próby przed odbiorem 
- Przed uruchomieniem instalacji, przeprowadzona zostanie weryfikacja zgodności robot z 

przepisami, normami, DP i poniższym opisem. 
 Rozdzielnice 

 opis techniczny z obliczeniami 
 schemat obwodów 
 schematy zasadnicze poszczególnych pól 
 schematy montażowe poszczególnych pól 
 schematy połączeń zewnętrznych 
 plan instalacji ochronnej 
 dokumentacja techniczno-ruchowa (instrukcja montażu, instrukcja eksploatacji, wykaz części 

zamiennych) 
 protokół kontroli technicznej wykonanej u producenta rozdzielnicy 
 protokół badań i pomiarów wykonanych po zainstalowaniu rozdzielnicy. 

 Okablowanie 
 opis techniczny z obliczeniami 
 protokóły badań i pomiarów 
 dokumentacje powykonawcze (tzn. tory wyprostowane) 
 oznaczenie w przestrzeni przepustów (domiary) 
 inwentaryzacja geodezyjna ułożonych kabli, przepustów, instalacji uziemiających itp. 
 oświadczenie wykonawcy o gotowości instalacji do eksploatacji 
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 Instalacje elektryczne 
 pomiar rezystancji izolacji 
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników przyłączonych na stale 
 pomiar rezystancji izolacji linii zasilających 
 sprawdzenie skuteczności działania  ochrony przeciwporażeniowej (sprawdzanie działania 

urządzeń, sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania) 
 sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji (próby, kierunek obrotów, działanie 

sterowników, rozruchy, itp.) 
 oświadczenia o spełnieniu warunków ciągłości ochrony przeciwporażeniowej 
 rozmieszczenie na planie budowlanym zamontowanego uziemienia (tory, punkty kontrolne, 

itp.) 
 wartości nastaw zabezpieczeń z opisem działania 
 pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
 wykazanie równomierności obciążenia faz 

- Wykonawca zapewni urządzenia i obsługę niezbędną do wykonania pomiarów, prób i kontroli. 
 
Odbiór instalacji. 
- Inwestor bierze na siebie organizację kontroli obligatoryjnych. 
- Wykonawca tego działu bierze na siebie, jeżeli to konieczne, rozszerzenie kontraktu w celu 

weryfikacji planów i okresowych wizyt na budowie oraz wszelkie niezbędne formalności w celu 
ostatecznego otrzymania energii. 

- Wykonawca tego działu podejmie wszystkie dostępne kroki ( godziny pracy, liczba personelu) 
dla zakończenia swoich prac, wezwie do odbioru odpowiednie organy kontroli, usunie usterki w 
celu uzyskania autoryzacji od tych organów w odpowiednim czasie przed otwarciem obiektu, 
Wszelkie konsekwencje opóźnienia podłączenia napięcia do obiektu poniesie wykonawca tego 
działu. 

Odbiór robót : 
- Dla odbioru robót, Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację powykonawczą celem 

zatwierdzenia, a w szczególności : 
 Wszystkie rysunki i schematy instalacji zgodnie z wykonanymi robotami. 
 Nazewnictwo i referencje zainstalowanego osprzętu wraz z kartami katalogowymi (podać 

źródło). 
 Karty gwarancyjne, certyfikaty i oferty zamontowanych urządzeń oraz wykaz części zamiennych 
 Listę zamontowanych opraw. 
 Trasy linii kablowych 
 Listę przewodów i kabli 
 Zestaw wyników badań, sprawdzeń i prób (także kopie tych, które wymagane są przez służby 

zewnętrzne). 
 Instrukcje obsługi w zakresie użytkowania i konserwacji instalacji i urządzeń 
 Inne wymagania określone w PN – 93/E – 05009/61 

 
Firma dostarczy również: 

- Klucze do wszystkich rozdzielnic i wyposażenia w 3 egzemplarzach, z czytelną etykietką lub 
spis podpisany przez Architekta oznaczający, iż te klucze są doręczone. 

- Spis zatwierdzony przez Architekta wskazujący, że wszystkie części wyposażenia 
zamienionego w trakcie montażu (lampy, osprzęt, itp....), zostały zamontowane. 

- Program przeszkolenia personelu obsługi obiektu. 
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WYKONAWCA W WYCENIE MA OBOWIĄZEK PRZEWIDZIEĆ WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA I INNE NIE WYMIENIONE SŁUŻĄCE NALEŻYTEMU WYKONANIU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 


