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KLASYFIKACJA ROBOT ZAMOWIENIA

Wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiotowe zamdwienie publiczne obejmuje swym zakresem:

Grupa 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego
45316100-6 - Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

1 ROZDZIELNICE I WLZ. CPV-45310000-3

1.1 ROZDZIELNICE CPV-45315700-5

1.2 WLZ.CPV-45311100-1

2 KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODOW CPV-45311100-1
2.1 KORYTKA KABLOWE CPV-45311100-1

2.2 KANALY ELEKTROINSTALACYJNE CPV-45311100-1

3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH CPV-45311100-1
3.1 GNIAZDA WTYCZKOWE CPV-45311100-1

3.2  PRZEWODY CPV-45311100-1

4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA CPV-45311200-2

4.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE CPV-45311200-2

4.2 OSPRZET CPV-45311100-1

43  PRZEWODY CPV-45311100-1

5 INSTALACJE TELETECHNICZNE CPV -45314310-7



PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

1 Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w nastepujacych instalacji:
1 ROZDZIELNICE I WLZ.

1.1 ROZDZIELNICE

1.2 WLZ.

2 KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODOW
2.1 KORYTKA KABLOWE

2.2 KANALY ELEKTROINSTALACYJNE

3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

3.1 GNIAZDA WTYCZKOWE

3.2 PRZEWODY

4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

4.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE

42  OSPRZET

43 PRZEWODY

5 INSTALACJE TELETECHNICZNE

2. Istniejacy stan i jego ocena

Budynek z cegly cementowej. Elewacje wykonane z szarej cegly przykrytej warstwa
styropianu i tynku. W przedmiotowym budynku znajdowac¢ si¢ beda pomieszczenia wsparcia
dziennego, takie jak: pracownie plastyczne, sale zaje¢ pozalekcyjnych, pracownia
komputerowa, salka taneczna, pomieszczenia kadry pedagogiczno-psychologicznej, schowki
na sprzgt 1 wyposazenie, pomieszczenia wydawalni positkow i jadalni cateringowe;,
niezbgdne pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

3 Zakres robot sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia - okresla:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- Przedmiar robo6t (kosztorys ofertowy)

4 Warunki wykonania zamowienia :

- niniejsza ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT”

- a takze wymagania Zamawiajgcego i istotne postanowienia umowy na realizacje
zamdwienia publicznego



Ogdlny opis robot sktadajacy si¢ na zamowienie:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Montaz rozdzielnic elektrycznych

- Montaz konstrukcji do prowadzenia przewodow:

korytek kablowych , kanatow elektroinstalacyjnych, kanatow 1 puszek podtogowych.

- Wykonanie zasilania rozdzielnic — instalacja WLZ

- Przygotowanie podtoza do montazu gniazd wtykowych

- Ulozenie przewoddéw do zasilenia gniazd wtykowych

- Montaz gniazd wtykowych

- Przygotowanie podtoza dla osprzetu oswietleniowego

- Utozenie przewodow instalacji o§wietleniowe]

- Montaz osprzgtu instalacji oswietleniowej

- Montaz opraw o$wietleniowych

Instalacje teletechniczne

- Montaz rejestratora i osprzetu instalacji teletechnicznych (w tym instalacji sygnalizacji
pozaru)

- Utozenie w korytkach i kanatach elektroinstalacyjnych przewodow instalacji sieci
komputerowej i instalacji sygnalizacji pozaru.

- Montaz gniazd instalacji komputerowej i osprz¢tu instalacji sygnalizacji pozaru.



SPIS TRESCI
ST.O — WYMAGANIA OGOLNE realizacja zaméwienia

1. Wstep str.
2. Materialy str.
3. Sprzet str.
4. Transport str.
5. Wykonanie robot str.
6. Kontrola jakosci str.
7. Obmiar robot str.
8. Odbidr robot str.
9. Sposdb wyceny str.

SST.1- ROZDZIELNICE I WLZ.

SST.2 - KONSTRUKIJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODOW
SST.3 - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

SST.4 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

SST.5 - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

STWO — Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i Odbioru Robot W Zakresie
Instalacji Elektrycznych

STO - Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.



1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja rob6t elektrycznych do

Projektu  Wykonawczego instalacji elektrycznych dla modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy
kondygnacji podziemnej siedziby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Srodkowej 9
w Warszawie.

1.1 Wykaz norm, normatywow i aktéw prawnych
Lp Numer normy Tytut normy
1 2 3
1 Dz. U.Nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
poz. 690: 2002 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2 PN-IEC 60364-1: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
2000 podstawowe
3 PN-IEC 60364-3: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk
2000
4 PN-IEC 60364-441: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
5 PN-IEC 60364-442; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
6 PN-IEC 60364-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
7 PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
8 PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
9 PN-IEC 60364-4-444; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
2001 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
10 PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
11 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
11999 bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie
12 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
:2001 bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
13 PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
14 PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1999 bezpieczeristwa. Dobér Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa
15 PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2000 elektrycznego. Postanowienia ogdine
16 PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
2002 elektrycznego. Oprzewodowanie
17 PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
2001 elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
18 PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
19 PN-IEC 60364-5-534: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

2003

elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
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PN-IEC 60364-5-537:

1999

PN-IEC 60364-5-548:

2001

PN-IEC 60364-5-551:

2003

PN-IEC 60364-5-559:

2003
PN-IEC 60364-5-56:
1999
PN-EN 50310:
2002

PN-IEC 60364-7-702:

1999 Apl:2002

PN-IEC 60364-7-714:

2003
PN-IEC 12464-1
2004
PN-EN 1838:
2005
PN-EN 5072:
2005
PN-EN 12464-2
2008
PN-EN 12464-2:
2008/Apl:2009
PN-EN 60099-1:
2002
PN-EN 60309-1:
2002
PN-EN 60570:
2004
PN-EN 60598-2:
2000
PN-EN 60598-2-22:
2004
PN-EN 50085-1:
2005
PN-EN 501 46:
2002
PN-EN 61140:
2005
PN-EN 50310:
2007
PN-EN60529:
2003
PN-EN 60664-1:
2005
PN-EN 50146:
2007
PN-EN 50368:
2007
PN-EN 61537:
2007
PN-EN 50086-1:
2001
PN-HD 60364-5-54:
2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia
izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwércze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji i lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Swiatlo i oéwietlenie. Owietlenie migjsc pracy.

Czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach
Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

Swiatlo i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czesé 2:: Migjsca pracy na
zewnatrz.

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Cze$¢ 1: Wymagania
ogélne.
Elektryczne systemy szynoprzewodowi zasilajace do opraw o$wietleniowych.

Oprawy oswietleniowe — Wymagania szczeg6towe — Oprawy o$wietleniowe
wbudowane.
Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe
do o$wietlenia awaryjnego.
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Czes¢ 1: Wymagania ogéline.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych PN-EN 50085-1: 2005.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.
Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych.
Uchwyty przewodéw do instalacii elektrycznych.
Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes$¢ 1: Wymagania ogoine.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.



49 PN-N-01256-5: Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

1998 pozarowych
50 Norma SEP-E Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
51 PN-N-01256-02; Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
1992
52 PN-EN 13201 :2007 Oswietlenie drog
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog — Wymagania ogdlne
PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog — Obliczenia o$wietleniowe
PN-EN 13201 -4 Oswietlenie drog. Metody pomiardw parametrow oswietlenia.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy 1 wyroby powinny spetnia¢ wymagania
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania prac powinny posiadac atesty i certyfikaty.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajda si¢ nie zaakceptowane
materialy i wyroby, co do ktorych nie udokumentowano w sposdéb wymagany obowigzujacym
prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strong Zamawiajacego , z winy wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty usunigcia materiatlow i wyrobdw nie dopuszczonych do
wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar na okoliczno$¢ opdznienia w
prawidlowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt , byty zabezpieczone , zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Z uwagi na ograniczong mozliwos$ciami
sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywnag dostawe
w miar¢ potrzeb budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zakresowi robot. Od Wykonawcy wymaga si¢
zagwarantowania liczby 1 wydajnosci sprzetu w sposob gwarantujacy przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju,
ktére bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym w umowie.



4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z certyfikatami i
wymaganiami SST,PZJ uzgodniong z Zamawiajacym. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji
robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot, Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow
jak rowniez za stosowanie odpowiedniego systemu jakosci. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie ze roboty s3 wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem badan, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm. Przed przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badan.

przedstawi na pismie ich wyniki do oceny Przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan
niezwlocznie z dotrzymaniem terminow okre§lonych w programie zapewnienia jakoSci. .
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw Kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wykonywania
kontroli pobierania probek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru oceniac¢
bedzie zgodnos$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan
wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu organowi przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robot z dokumentacja
projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan poniesie Wykonawca
6.5 Ocena zgodnoS$ci materialdéw dopuszczenie ich do wbudowania

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia przez Wykonawce tylko te wyroby 1 materiaty na
ktore przed wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymagang wlasciwymi dla nich
dokumentami odniesienia(normami lub aprobatami technicznymi) dokumentacje do
stosowania w budownictwie.




6.6 Dokumenty budowy

1-Dziennik realizacji zamowienia wydanego przez Zamawiajacego

Dziennik realizacji zamdwienia jest to dokument obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koOnca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika realizacji zamowienia spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w

dzienniku realizacji beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznych aspektéw budowy

Do dzienniczka realizacji nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

e Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw budowy

e Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

e Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniu w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e Dane dotyczace jsposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e Dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podpisem kto je przeprowadzit

e Istotne informacje dotyczace prowadzonych robot

2-Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementoéw robot. Obmiar wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3-dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnien w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia

zataczniki do protokotu odbioru robot

4-Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ opro¢z wymienionych nastepujace dokumenty:

dokument zgloszenia robot

protokoly przekazania terenu budowy

protokoty z narad i ustalen

umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robot

moQw>

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z kosztorysem
ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar robot gotowych lub ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
stosowng do postepu robot

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robot musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robdt

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

A. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacym zakryciu

B. odbiorowi cze$ciowemu zakonczonych elementow robot

C. odbiorowi koncowemu

D. odbiorowi gwarancyjnemu

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonania robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych elementdw robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla elementu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbiodr cze¢sciowy dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4 Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika realizacji zaméwienia. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbiorowa dokona ich wyceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
nie wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych , komisja przerwie swe czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjecia wykonanych robot z
umniejszeniem zaptaty dla Wykonawcy w stosunku do ustalen umowy

8.4.2. Dokumentacja do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzonego wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza

2) recepty i ustalenia techniczne
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3) instrukcje producentdéw wyrobéw wbudowanych

4) ksigzki obmiaréw

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

9. SPOSOB WYCENY

Wykonawca winien dokonaé wtasnej kalkulacji ofertowych zryczattowanych cen

jednostkowych (netto) w odniesieniu do okreslonych jednostek przedmiarowych z

uwzglednieniem w nich wszelkich niezbednych naktadoéw i kosztéw zwigzanych z

wykonaniem poszczegolnych robot sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia oraz

organizacja rob6t i dostaw z uwzglednieniem uwagi i opiséw przy poszczegolnych pozycjach

przedmiaru robdt a w szczegolnosci :

e Robocizna bezposrednia wraz z narzutami

e Warto$¢ materiatlow niezbednych do uzycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu

e Koszt pracy sprzetu z narzutami z uwzglednieniem jednorazowych kosztow dostawy i
montazu sprzg¢tu do robot 1 jego usunigcie po zakonczeniu robot

o Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e Niezbedne rusztowania, zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania robot

e Usunigcia z obiektu materiatow z rozbiorki, wraz z nakladami zwigzanymi ze zdaniem

odpadow zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy

o odpadach.

Koszt zachowania miejsca budowy w nalezytym porzadku

Koszty badan i ekspertyz materialdow przeznaczonych do wbudowania

Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

Inne koszty zwigzane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robot

Za kompletnos¢ skalkulowania nakladow i ujecia ich w oferowanych cenach

jednostkowych odpowiada Wykonawca.

Podstawg okreslenia ceny wykonania zamowienia sg ceny jednostkowe zaoferowane dla

okreslonych przedmiarem pozycji robdt. L.aczna cena ofertowa wykonania zamowienia winna

by¢ wynikiem kosztorysu ofertowego sumujacego wyceny wszystkich robot (pozycji

przedmiaru) sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia. Przyjety przez strony w zawartej

umowie kosztorys jest podstawa okreslenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wymagany sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okres$la Zamawiajacy

W umowie.

SST.1- ROZDZIELNICE 1 WLZ.
ROZDZIELNICE

1. .Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RG
2. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-0.1
3. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-0.2
4. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-0.3
5. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-1.1
6
7
8

. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-1.2
. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RE-1.3
. Montaz gotowej rozdzielnicy ROZDZIELNICA RP-poz.

WLZ
9. Ulozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm. Oslona rurowa gietka do kabli DVK
40 mm
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10. Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie. Kabel z zytami Cu
YDY-0,6/1kV, 5x10 mm2

11. Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach Iub kanatach zamknietych.
Kabel z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10 mm?2

12. Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dlugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu

13. Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 36 mm. Rura stalowa elektroinstal.
RS-P 36 mm

14. Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

15. Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm

16. Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm Oslona rurowa gigtka do kabli DVK 40 mm

17. Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10 mm?2

18. Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem. Kabel z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10 mm?2

19. Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm?2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kabel z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 4x10
mm?2

20. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy

21. Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych. Kabel
z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10 mm2

22. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kabel z zytami Cu YDY-0,6/1kV, 5x10
mm?2

23. Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

24. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy

25. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bez §rubowych. Przewdéd YDY-750V 5x4mm?2

SST.2 - KONSTRUKJE DO PROWADZENIA KABLI I PRZEWODOW

KORYTKA KABLOWE

1. Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw. KORYTKO
KABLOWE GKO70 (82 102 07 ) cynk. sendz. VAN GEEL

2. Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania

3. Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego podioza
na $cianie (2 mocowania)

4. Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania

5. Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M10 w stropie

KANALY ELEKTROINSTALACYJINE

1. Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm - podtoze inne niz
betonowe. KANAL DLP 50x105 LEGRAND

KANALY I PUSZKI PODLOGOWE

1. Montaz czgsci wznoszacej kanatu podlogowego Czegs$¢ wznoszaca 30x250

2. Montaz kanatu podtogowego Kanal podpodtogowy 250x28; 2-komorowy L3000

3. Montaz facznikow kanatu Eacznik kanalu GV-3 250

4. Montaz puszek kanatu podlogowego Puszki podtogowe 8-modut; zalewane w szlichcie

SST.3 - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

GNIAZDA WTYCZKOWE

1. Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanaléw - puszka osprzetowa montowana w kanale
instalacyjnym. Puszka osprzetowa podwdjna
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7.

Montaz gniazd wtykowych w puszkach osprzetowych kanatow . Gniazdo z uziemieniem
45 x 45 mm odchylone 45 stopni od osi

Montaz gniazd wtykowych w puszkach osprzetowych kanatow . Gniazdo DATA z
uziemieniem z kluczem 45 x 45 mm odchylone 45 stopni od osi

Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w podiozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. Puszka PO 60 mm koncowa
bez pokrywy

Montaz gniazd wtykowych w puszkach instalacyjnych. Gniazdo z uziemieniem z
uchylng ostong (z zaciskami §rubowymi)

Montaz gniazd wtykowych w puszkach instalacyjnych. Gniazdo z uziemieniem (z
zaciskami §rubowymi)

8. Montaz gniazd wtykowych w puszkach instalacyjnych. Gniazdo podwodjne kompletne z
uziemieniem (z zaciskami Srubowymi)

PRZEWODY

1. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych

2.

3.

4.
5.

korytkach i na drabinkach na uchwytach bez srubowych Przewod YDYp-750V
3x2,5mm?2

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w listwach 1
kanatach elektroinstalacyjnych. Przewdd YDYp-750V 3x2,5mm?2

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewdod YDYp-750V 3x2,5mm2
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm.

SST.4 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
OPRAWY OSWIETLENIOWE

1.

2.

3.

e

Oprawy o$wietleniowe natynkowe, VIP LED 875 mm, systemowa, MPRM, 4000K, 24W,
kod: PX4070122 firmy Plexiform,;

Oprawy oswietleniowe natynkowe, VIP LED 1165 mm, systemowa, MPRM, 4000K,
31W, kod:PX4070136 firmy Plexiform,;

Oprawy oswietleniowe natynkowe, VIP LED 1455 mm, systemowa, MPRM, 4000K,
38W, kod:PX4070150 firmy Plexiform .

Oprawy oswietleniowe $cienne, Velo LED 10W, 1P44, kod:PX4022195 firmy Plexiform;
Oprawy o$wietleniowe, MODENA MINI LED, 4000k, 19W, ip54, kod:PX3004071 firmy
Plexiform,;

Oprawy oswietleniowe, FIBRA LED, 4000K, 31W, IP66 firmy Plexiform

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego
LOVATON wykonana z biatego lub szrego poliweglanu, montowana na stropie, dioda
power LED 3W, sygnalizujaca obecno$¢ sieci elektrycznej i tadowania akumulatora, IP
41, czas pracy awaryjnej 2h, firmy AWEX.

Oprawy kierunkowe o§wietlenia ewakuacyjnego TRYTON 10A-2h do §wietlowek 8W, IP
65, dostropowa.

Oprawy kierunkowe o§wietlenia ewakuacyjnego TRYTON 10A-2h do §wietlowek 8W, IP
65, Scienne.

OSPRZET

1.

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do
konsolek osadzonych w podlozu - wykonanie $lepych otworéow w podtozu ceglanym
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2. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm Puszka PO 60 mm koncowa
bez pokrywy

3. Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. tacznik p/t
Polo System - §wiecznikowy

4. Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Lacznik
Swiecznikowy p/t szczelny 1P44 - POLO

5. Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej .Przycisk p/t z
podswietleniem szczelny 1P44 - POLO

6. Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. tacznik
schodowy 1-biegunowy p/t z pod$wietleniem szczelny IP44 - POLO

7. Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j. przyciski
instalacyjne. Lacznik 1-biegunowy p/t z pod$wietleniem szczelny P44 - POLO

PRZEWODY

1. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewod YDYp-750V 2x1,5mm?2

2. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewod YDYp-750V 3x1,5mm?2

3. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewod YDYp-750V 4x1,5mm?2

4. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewod YDYp-750V 5x1,5mm?2

5. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewod YDYp-750V 2x1,5mm?2

6. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewod YDYp-750V 3x1,5mm?2

7. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewod YDY-750V 4x1,5mm?2

8. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewod YDYp-750V 5x1,5mm?2

9. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

SST.5 - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.

Nowk

8.

9.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowang do
podtoza przez przykrecenie. SZAFA KROSOWNICZA SZAFA NASCIENNA,
JEDNOCZESCIOWA, 19", KOMPLETNA, REJASTRATOR, ZESTAW
BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI AUDIO-VIDEO.

Gniazda Telefoniczne i komputerowe montowane w listwach elektroinstalacyjnych i
puszkach podtogowych. Gniazdo komputerowe modut 45x45 mm RJ45 - POLO
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania. Przewody telefoniczne 1 sieci LAN. Kabel
UTP Kat.6

Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie Kabel z zytami Cu
YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm?2

Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

10. Sprawdzenie 1 pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
11. Pomiary kabli miedzianych
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Rezerwy obcigzalnos$ci
Przytacze

- ok. 20% rezerwy obcigzalno$ci
Rozdzielnice

- do 15% rezerwy pol

- do 20% rezerwy miejsca
Wewnetrzne linie zasilajgce

- do 20% rezerwy obcigzalno$ci

Spadki napigé
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia miedzy transformatorami a odbiornikami przy pracy
normalnej nie moga przekraczac:

- linia zasilajaca: 2%
- dla odbiornikdw oswietleniowych: 5%
- dla pozostatych: 9%

Symetria obcigzen
Réznica obcigzen miedzy fazami powinna by¢ utrzymana w granicach 15%

Zabezpieczenia
- stopien 1, wewnetrzne linie zasilajace: bezpieczniki D02 o charakterystykach gG/GL
- stopien 2, pola odptywowe w rozdzielnicach / instalacje odbiorcze: wytaczniki instalacyjne o
charakterystykach B i C w obwodach o$wietlenia i gniazd wtyczkowych, charakterystyce
Ochrona przeciwporazeniowa
- w obwodach gniazd wtyczkowych i w obwodach uzytkowanych w warunkach BB3 i BC3, oraz
wszedzie tam, gdzie pewnos¢ zadziatania zabezpieczen nadpradowych moze by¢
niewystarczajaca zastosowane bedg dodatkowo wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym
pradzie wyzwalania 30 mA
Ochrona przeciwprzepigciowa
- ograniczniki przepie¢ klasy C w rozdzielnicach n.n.
Kable i przewody
Kable i przewody w sieci rozdzielczej i w instalacji odbiorczej
- prowadzone na wierzchu (na uchwytach, w korytkach kablowych):, zyly miedziane
- winstalacjach podtynkowych: w izolacji z PCV, zyty miedziane
- dopuszcza sie kable i przewody w izolacji z PCV prowadzone na wierzchu w obrebie
wydzielonych pomieszczen technicznych, takich jak piwnica
Przekroje zyt
- dobierane do obliczeniowych obcigzen z uwzglednieniem zatozonych rezerw
- minimalny przekrdj zyt w obwodach o$wietlenia: 1,5 mm?
- minimalny przekroj zyt w obwodach gniazd wtyczkowych; 2,5 mm?
Przewody ochronne
- oddzielne dla catej instalacji od rozdzielnicy gtownej n.n.
Potaczenia wyréwnawcze
- miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
(pomieszczenia techniczne, pomieszczenia z wanng i/lub natryskiem)
Natezenia oswietlenia
- zgodne z wymaganiami PN/E-02033 z uwzglednieniem wymagan PN-EN 12193:2002 (U)
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Osprzet elektryczny
Osprzet elektryczny zespolony (w ramkach) zgodnie z wytycznymi Architektury wnetrz. Stopien ochrony IP
dostosowany do warunkow w pomieszczeniach

Koordynacja robot.

WYKONAWCA musi skontaktowac sie / sporzadzic raport/ ze wszystkimi zainteresowanymi
Wykonawcami dziatajacymi na budowie celem ustalenia zakreséw wspotpracy przy realizacii
zadan instalacyjnych dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania procesu budowlanego.

W szczegdlnosci WYKONAWCA musi sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Architektem plan
syntetyczny na bazie planéw Architekta, na ktérym bedg naniesione materiaty i urzadzenia pod
sufitem (aparaty oswietleniowe, korytka kablowe, kanaty, itp.) celem dobrej koordynaciji robot z
innymi branzami. WYKONAWCA musi uzgodni¢ trasy przebiegu instalacji przy przejsciach
przez przegrody w budynkach.

WYKONAWCA desygnuje jedyng odpowiedzialng osobe, ktdra bedzie jedynym partnerem
Inwestora i Architekta. Osoba ta bedzie posiadata wszelkie kompetencje wymagane do
udzielenia odpowiedzi na wszystkie zapytania techniczne i finansowe, dotyczace instalacii
podczas robot , prob i ostatecznego uruchomienia

Proby i pomiary kontrolne

5 Préby w warsztatach.

Niektdre kontrole podstawowego wyposazenia mogaq by¢ wykonywane w warsztatach na
zgdanie Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru rezerwuje sobie prawo wizyty w warsztatach dla oceny postepu wykonania
rozdzielni elektrycznych i wyposazenia materiatowego.

5.3. Proby przed odbiorem

Przed uruchomieniem instalacji, przeprowadzona zostanie weryfikacja zgodnosci robot z
przepisami, normami, DP i ponizszym opisem.

— Rozdzielnice

e 0opis techniczny z obliczeniami

schemat obwodow

schematy zasadnicze poszczegolnych pol

schematy montazowe poszczegdlnych pol

schematy potgczen zewnetrznych

plan instalacji ochronne;

dokumentacja techniczno-ruchowa (instrukcja montazu, instrukcja eksploatacji, wykaz czesci
zamiennych)

o protokdt kontroli technicznej wykonanej u producenta rozdzielnicy

e protokot badan i pomiaréw wykonanych po zainstalowaniu rozdzielnicy.

— Okablowanie

e opis techniczny z obliczeniami

protokdty badan i pomiarow

dokumentacje powykonawcze (tzn. tory wyprostowane)

oznaczenie w przestrzeni przepustow (domiary)

inwentaryzacja geodezyjna utozonych kabli, przepustow, instalacji uziemiajacych itp.
o$wiadczenie wykonawcy o gotowosci instalacji do eksploatacji
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— Instalacje elektryczne

e pomiar rezystancji izolacji

e pomiar rezystancii izolacji odbiornikéw przytgczonych na stale

e pomiar rezystancji izolacji linii zasilajgcych

e sprawdzenie skutecznoSci dziatania ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzanie dziatania
urzadzen, sprawdzanie samoczynnego wytgczenia zasilania)

e sprawdzenie prawidtowo$ci funkcjonowania instalacji (préby, kierunek obrotéw, dziatanie
sterownikow, rozruchy, itp.)

e oSwiadczenia o spetnieniu warunkdw ciggtosci ochrony przeciwporazeniowe;

e rozmieszczenie na planie budowlanym zamontowanego uziemienia (tory, punkty kontrolne,
itp.)

o warto$ci nastaw zabezpieczen z opisem dziatania

e pomiary natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

¢ wykazanie rownomierno$ci obcigzenia faz

Wykonawca zapewni urzadzenia i obstuge niezbedng do wykonania pomiarow, prob i kontroli.

Odbior instalacji.

Inwestor bierze na siebie organizacje kontroli obligatoryjnych.

Wykonawca tego dziatu bierze na siebie, jezeli to konieczne, rozszerzenie kontraktu w celu
weryfikacji plandw i okresowych wizyt na budowie oraz wszelkie niezbedne formalnosci w celu
ostatecznego otrzymania energii.

Wykonawca tego dziatu podejmie wszystkie dostepne kroki ( godziny pracy, liczba personelu)
dla zakoriczenia swoich prac, wezwie do odbioru odpowiednie organy kontroli, usunie usterki w
celu uzyskania autoryzaciji od tych organéw w odpowiednim czasie przed otwarciem obiekiu,
Wszelkie konsekwencje opdznienia podigczenia napiecia do obiektu poniesie wykonawca tego
dziatu.

Odbidr robot :

N

Ll

Dla odbioru robét, Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg celem
zatwierdzenia, a w szczeg6Inosci :
Wszystkie rysunki i schematy instalacji zgodnie z wykonanymi robotami.
Nazewnictwo i referencje zainstalowanego osprzetu wraz z kartami katalogowymi (podaé
zrédto).
Karty gwarancyjne, certyfikaty i oferty zamontowanych urzadzen oraz wykaz cze$ci zamiennych
Liste zamontowanych opraw.
Trasy linii kablowych
Liste przewoddw i kabli
Zestaw wynikdw badan, sprawdzen i prob (takze kopie tych, ktére wymagane sg przez stuzby
zewnetrzne).
Instrukcje obstugi w zakresie uzytkowania i konserwacji instalacji i urzadzen
Inne wymagania okres$lone w PN — 93/E - 05009/61

Firma dostarczy réwniez:

Klucze do wszystkich rozdzielnic i wyposazenia w 3 egzemplarzach, z czytelng etykietkq lub
spis podpisany przez Architekta oznaczajacy, iz te klucze sg doreczone.

Spis zatwierdzony przez Architekta wskazujacy, ze wszystkie czesci wyposazenia
zamienionego w trakcie montazu (lampy, osprzet, itp....), zostaty zamontowane.

Program przeszkolenia personelu obstugi obiektu.
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WYKONAWCA W WYCENIE MA OBOWIAZEK PRZ!EWIDZIEC WSZYSTKIE WYZEJ WYMIENIONE
PRZEDSIEWZIECIA | INNE NIE WYMIENIONE SLUZACE NALEZYTEMU WYKONANIU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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